UNISERVIZI S.P.A.

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione delle
cabine REMI di Zimella (VR) — CIG 66319867F9 - CUP J11E16000090005

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

Sig. nato a il , legale rappresentante di UNISERVIZI S.p.a.,
domiciliato per la Sua carica presso la sede della societa medesima, codice fiscale 03360110237,
capitale sociale € 100.000,00 i.v., che nel contesto dell’Atto verra chiamata per brevita anche
“Committente”,

e

il sig. nato a il , residente a , che interviene in questo Atto in qualita di
della Ditta codice fiscale , con capitale sociale , con

sede legale in , Via , che nel contesto dell’Atto verra chiamata per brevita

anche “Impresa”.
PREMESSO CHE

I Committente, a seguito di procedura indetta ai sensi dell’art. 7, comma 4, del proprio
“Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali
inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 238, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163", ha
aggiudicato all'Impresa, con determinazione dell’Amministratore Unico n. del , i lavori
di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione delle cabine REMI di Zimella (VR) — CIG
66319867F9 - CUP J11E16000090005

TUTTO CIO' PREMESSO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Uniservizi S.p.A. affida all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta, I'appalto dei lavori di
manutenzione straordinaria per la ristrutturazione delle cabine REMI di Zimella (VR), come
descritti dettagliatamente nel Capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti di gara, che
devono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non
materialmente allegati, in quanto tutte le norme e le disposizioni ivi contenute sono state
accettate espressamente, senza condizione o riserva alcuna, in sede di offerta.

2. U'Impresa s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni ad essa affidate a perfetta regola d’arte,
rispettando termini e modalita e, senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal
presente contratto, in maniera perfettamente conforme ai programmi e ai disciplinari tecnici, in
modo tale da tenere indenne Uniservizi S.p.a. da ogni responsabilita.

3. Per tutta la durata del contratto, I'lmpresa assume a proprio carico ogni onere, ogni
responsabilita nonché ogni rischio inerenti le prestazioni affidate, mantenendo con cio, per le
medesime, totalmente sollevato Uniservizi S.p.a.

4. Le attivita di cui al presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e
per nessuna ragione potra essere sospeso, interrotto od abbandonato. In caso di sospensione o
abbandono, anche parziale, Uniservizi S.p.a. potra sostituirsi all'Impresa per I'esecuzione delle
prestazioni.

5. In caso di deficienza o abusi nell’ladempimento degli obblighi conseguenti all’affidamento in
oggetto, ovvero qualora la stessa non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini o nei modi fissati,
Uniservizi S.p.a. ha facolta di ordinare o far eseguire d’ufficio, a carico dell'inadempiente, le
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attivita necessarie per il regolare svolgimento delle prestazioni.

6. Qualora Uniservizi dovesse riscontrare I'inosservanza delle prescrizioni delle norme vigenti o del
presente contratto e Capitolato tecnico speciale d’appalto, e I'lmpresa non avesse dimostrato di
aver proceduto agli interventi necessari entro 15 giorni da un sollecito scritto, Uniservizi S.p.a.
potra far eseguire di sua iniziativa gli interventi necessari ad altra impresa, con oneri a carico
dell'Impresa, senza per questo ridurre la completa responsabilita di quest’ultima.

7. Uimpresa provvedera alla predisposizione di quanto necessario per assolvere ogni eventuale
adempimento previsto nei confronti degli Enti competenti (Autorita per I’energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, Snam Rete Gas, UTF, Camera di Commercio, Spisal, ecc.), al fine di permettere ad
Uniservizi Spa di soddisfare tutti gli obblighi normativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ............... oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
.......................... e oltre IVA.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell’esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello
specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell’inizio
dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e
hanno ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. | documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d’avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la
misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui
attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il
direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma,
e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o del
tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. l'esecutore ¢ invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all’ufficio di procedervi e
deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di
grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati
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dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della
pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie
diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d’arte di speciale importanza.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni
singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia
e categoria dell’intervento, da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore
di cantiere aventi mansioni specificate agli artt. 149 e 150 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di
tutto 'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con |'esecutore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali
delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal codice degli appalti e dal relativo Regolamento di attuazione, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le
modalita possibili al conseguimento dei fini citati nel presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Nel corso dei lavori verranno erogati all’appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo
dell’appalto, sulla base di quanto previsto all’art. 11.15 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Ai sensi dell’articolo 141 del D.P.R. 207/2010:

- i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento
sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti;

- nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione.

3. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. 1l pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

5. | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR
207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.

Art. 7 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. 'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.
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Art. 8 - Obblighi a carico dell’appaltatore
1. Si applica quanto previsto dall’art. 11.18 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9 - Termine per I’esecuzione - Penali

1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto dei termini previsti dal Cronoprogramma allegato alla
Lettera di Invito.

2. | lavori dovranno in ogni caso concludersi entro 100 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, viene applicata
per ciascun giorno di ritardo la penale prevista dall’art. 11.12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010, &€ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata
dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte comprese
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che
hanno imposto l'interruzione dell’esecuzione dell’appalto.

2. Il direttore dei lavori, con lintervento dell’esecutore, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o
indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, I’esecutore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti.

4. l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza di proroga
e resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.

5. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a
cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del
procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

6. L'Appaltatore non puod sospendere le prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno
nel caso in cui siano in atto controversie con Uniservizi S.p.a. L'eventuale sospensione per
decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa
di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso Uniservizi S.p.a. si riserva la facolta di procedere
nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della
sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali
eventualmente sostenuti da Uniservizi S.p.a. e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed
eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

Art. 11 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha prestato la
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per I'importo di Euro .......cc..........
A MEZZO eeeeeeecreeteseeseenans con l'istituito ....ccceeeeeeenee.



2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’impresa appaltatrice, la Stazione
Appaltante incamerera in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo
restando che I'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione
del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del
procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede,
polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, emessa il ................
dall’istituto .................. , con massimale minimo di Euro 500.000.

Art. 12 - Subappalto

1. E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto
dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. Per le lavorazioni che I'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara,
valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. l'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito,
dell’opera e dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.

2. l'impresa aggiudicataria e altresi obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle
prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al
Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. 'appaltatore & obbligato:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguiti i lavori;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, si applica I'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione Appaltante di pagare
direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.

Art. 15 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a
regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali
perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche
previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di
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particolare complessita dell’opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino ad un
anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di
regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori
ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
4. l’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i
mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimane a cura e carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono
state alterate nell’eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo dispone che sia
provveduto d’ufficio, in danno all’esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito
dell’esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell’esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante
per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero
per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese
sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell’esecuzione o
eccedenza su quanto e stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all’esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste che
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

10. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all’organo di collaudo. Quest’ultimo
riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall’esecutore al certificato
di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.

Art. 16 - Controversie
1. Si applica quanto previsto dagli artt. 11.23 e 11.27 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 17 — Risoluzione del contratto
1. Si applica quanto previsto dall’art. 11.5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 18 — Riservatezza dei dati

1. Le informazioni e la documentazione acquisite dall'Impresa nel corso delle attivita di cui al
presente contratto dovranno considerarsi riservate.

2. U'Impresa assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, per finalita riguardanti I'esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero per
adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorita.

3. E’ vietato l'uso di qualsiasi dato per finalita o incombenze non derivanti dal presente contratto.

Art. 19 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti
societari e nella struttura dell’impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 20 - Norme finali
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1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico
dell'impresa aggiudicataria.
2. Il presente contratto € soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 e
relativa tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al D.P.R. 26.4.86 n. 131, trattandosi di
prestazioni soggette ad IVA.

San Bonifacio, [i

Uniservizi Spa L'Impresa
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