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CAPITOLO I
CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

manutenzione straordinaria, la fornitura dei misuratori di gas naturale, la progettazione e

l'esecuzione degli allacciamenti di utenza o di interventi di spostamento del contatore, l’esecuzione

d’impianti di distribuzione del gas per ampliamenti e/o rifacimenti e/o potenziamenti previsti

dall’Appaltante finalizzati alla distribuzione del gas naturale nei territori serviti dalle reti dei

Comuni di Soave (VR), Cazzano di Tramigna (VR), Villabella di San Bonifacio (VR), Cologna

Veneta (VR), Colognola ai Colli (VR), Zimella (VR), e Lonigo (VI), in conformità ai contratti di

servizio stipulati tra le varie Amministrazioni Comunali e l’Appaltante, che l’Appaltatore (di

seguito anche Impresa) dichiara di conoscere ed accettare.

L'Appaltatore si obbliga a realizzare tutti i lavori oggetto del presente Capitolato quali allacciamenti,

spostamenti, riparazioni, eventuali ampliamenti e/o rifacimenti/potenziamenti, e qualsiasi altro

intervento che gli sarà commissionato, nel rispetto dei progetti che saranno all’uopo sviluppati

dall’Appaltatore ed approvati dall’Appaltante, con le modalità contemplate nel presente disciplinare,

provvedendo a tutto quanto occorra per la loro esecuzione.

Il presente capitolato ha per oggetto la regolamentazione nel dettaglio dell’esecuzione dei lavori

affidati all’Impresa appaltatrice.

Art. 2 CONDIZIONI LOCALI

L'Impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura delle attività, della destinazione delle

opere da eseguire, nonché delle località nelle quali i lavori devono svolgersi, delle caratteristiche

geolitologiche, idrografiche e climatiche delle località medesime, delle possibilità logistiche, delle

condizioni di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle vie di comunicazione e di accesso, dei

mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie, nonché di tutte le altre condizioni, che possono influire

sullo svolgimento dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice pertanto, con l’aggiudicazione dell’appalto, si assume il rischio dell'eventuale

insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2° comma c. c..

L'Impresa appaltatrice dichiara inoltre di conoscere ed accettare i regolamenti e i disciplinari

Comunali per l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico.
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Art. 3 INTEGRAZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO

Si ritengono parte integrante del presente appalto di costruzione, le norme tecniche fissate dal

DECRETO 16 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regola tecnica per la

progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di

distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8”

Art. 4 ORDINI DI LAVORO

Ogniqualvolta sia necessario svolgere un’opera oggetto del presente appalto, l’Appaltante

comunicherà all’Appaltatore un ordine di servizio nel quale viene specificato la data in cui Uniservizi

ha ricevuto la richiesta da parte del Cliente finale (data dalla quale decorrono i tempi massimi previsti

dalla Carta dei Servizi per il completamento dell’intervento).

Entro tre giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, l’Appaltatore deve pianificare l’intervento nel

rispetto delle Carte dei Servizi e darne comunicazione scritta ad Uniservizi; tale programma viene

comunicato da Uniservizi al Comune, al Cliente finale ed ai controllori dei lavori.

L’eventuale ottenimento di atti autorizzativi e l’ individuazione di servizi interrati rimangono a carico

dell’Impresa appaltatrice.

La verifica della effettiva disponibilità del cantiere per l’esecuzione dell’intervento (nicchie, opere di

protezione, etc.) rimane a carico dell’Impresa appaltatrice.

L’Appaltatore comunicherà via e-mail almeno settimanalmente l’avvenuta corretta e completa

esecuzione dell’intervento, anche utilizzando file riepilogativi; nel caso un intervento non venga

effettuato a causa di forza maggiore, deve essere inviata immediata comunicazione.

Copia delle comunicazioni intercorse relative alla  programmazione e alla conferma dell’esecuzione

degli interventi dovrà essere fornita alla stazione Appaltante come documentazione necessaria per

l’ottenimento della autorizzazione alla emissione di fattura per la  cui disciplina  si rimanda

all’Articolo 33.

Della consegna dei lavori sarà redatto apposito verbale, con indicazione di quanto necessario per dar

corso alle opere/forniture  che sono affidate all’Appaltatore.

Qualora l’Impresa appaltatrice non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le

sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l’Appaltante avrà diritto di

risolvere il contratto d’appalto trattenendo definitivamente, a titolo di penale, la cauzione versata

dall’Impresa stessa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 5 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROROGHE

Previo accordo tra le parti, tutti i lavori, le opere e le forniture assegnate all’Impresa in conseguenza

dell’aggiudicazione del presente contratto d’appalto sono da realizzarsi entro i tempi stabiliti di volta
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in volta dalle Carte dei Servizi applicate dall’AEEG, e/o dall’Appaltante , in funzione della tipologia

di lavoro e/o fornitura che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare

L’Impresa, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine

fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno

concesse dall’Appaltante, purché le domande pervengono, pena la decadenza dal diritto, prima della

data fissata per l’ultimazione dei lavori.

Art. 6 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altri simili circostanze speciali

impedissero, in via temporanea, il procedere dei lavori, l’Appaltante, d’ufficio o su segnalazione

dell’Impresa, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le

ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, l’Appaltante potrà, per ragioni di pubblico interesse o

necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel

complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione

dei lavori stessi e, comunque, mai più di tre mesi.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente

articolo non spetterà all’Impresa appaltatrice alcun compenso od indennizzo.

Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto d’appalto avrà una durata di mesi 12 decorrenti dalla data fissata per la consegna dei

lavori.

Art. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO

Le prestazioni indicate nel precedente art. 1 saranno compensate all’Appaltatore come specificato

nei successivi articoli.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 9 OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L’Impresa durante l’esecuzione delle opere e dei lavori attinenti all’oggetto dell’appalto dovrà

uniformarsi a tutte le prescrizioni e/o autorizzazioni impartite dall’Appaltante ed a quelle che

saranno stabilite dagli Enti pubblici e dai privati le cui proprietà saranno interessate dalle

prestazioni, queste ultime prescrizioni saranno vincolanti se concordate con l’Ente Appaltante.

Tutti i lavori inerenti l'Appalto saranno inoltre eseguiti dall'Appaltatore in conformità alle

prescrizioni tecniche ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, tenuto conto che dette
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prescrizioni hanno carattere indicativo e non limitativo, in quanto è qui reso noto che l'Appaltatore

si obbliga espressamente a ripristinare gli impianti o parti d'impianto completamente montati,

provati ed esercibili.

L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le forniture e prestazioni per la difesa e

segnalazione diurna e notturna dei cantieri di lavoro (barricate, segnali, cavalletti, fanali ecc.),

come previsto dalle disposizioni vigenti ed, in genere, a tutte le operazioni necessarie alla regolare

esecuzione delle opere, alla sicurezza del transito dei pedoni e dei veicoli, intendendosi

responsabile a tutti gli effetti e ciò sia durante l’esecuzione dei lavori, sia nei periodi di sospensione

dovuti a qualsiasi causa.

Tutte le spese ed i risarcimenti danni che derivassero dall’inesatto, incompleto o mancato

adempimento dei patti del presente capitolato da parte dell’Appaltatore, nonché le infrazioni per

l’inosservanza dei regolamenti vigenti ed altro, restano ad esclusivo carico dell’Impresa

appaltatrice.

Art. 10 ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO

Per eventuali contenziosi che dovessero insorgere ed ove non sarà possibile eliminare le

controversie, le Parti, sentito il Supervisore dei lavori, esperiranno il tentativo di accordo bonario,

del quale, in caso di esito positivo, sarà redatto verbale, sottoscritto da entrambe le parti; in caso

contrario sarà adito il Tribunale di Verona, essendo esplicitamente inteso che non si procederà ad

alcun arbitrato.

Art. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della

sicurezza sul lavoro ed, in particolare, quanto contenuto nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il Piano di Sicurezza, predisposto dall’Impresa dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante

della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da svolgere, che sarà diretto

responsabile dell’attuazione dello stesso, e dovrà essere consegnato prima della stipulazione del

contratto.

L’Impresa si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l’applicazione pratica delle norme

succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero

dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche.

In ogni caso, l’Appaltante, anche tramite un proprio rappresentante, qualora dovesse constatare

situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi

necessari, il tutto con oneri a carico dell’Impresa appaltatrice.
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In caso di  ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, l’Appaltante potrà disporre la

risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nulla escluso ed eccettuato, derivanti

dalla predetta risoluzione, a carico dell’Impresa.

Art. 12 SUBAPPALTO DEI LAVORI

Sono vietati - sotto pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con ogni diritto

dell’Appaltante alla rifusione di ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, nulla escluso ed

eccettuato, e di ogni spesa a qualsiasi titolo sostenuta dalla stessa - i subappalti di parte delle

prestazioni non dichiarate in sede di presentazione dell’offerta o eccedenti i limiti previsti dalla

vigente normativa o non autorizzati preventivamente dall’Appaltante.

I subappalti, se concessi, dovranno risultare da apposito contratto di subappalto, da consegnarsi

all’Appaltante in copia autentica.

In ogni contratto di subappalto deve essere inserita una clausola risolutiva espressa per il caso di

inadempienza o ritardo. L'Impresa è obbligata ad avvalersi di tale clausola risolutiva espressa non

appena l’Appaltante gli contesti per iscritto l'inadempienza od il ritardo nell'esecuzione delle

prestazioni subappaltate.

Per quanto occorrer possa si precisa che nonostante l'autorizzazione al subappalto da parte

dell’Appaltante, l'Impresa resta la sola e completa responsabile delle prestazioni tutte, e sola

interlocutrice, essendo l’Appaltante del tutto estraneo a qualsiasi titolo di qualsivoglia attività posta

in essere dall’Appaltatore.

Ogni altro affidamento a Terzi delle prestazioni subappaltate è vietato, con i conseguenti succitati

effetti.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni, deve presentare richiesta scritta

all’Appaltante con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data prevista del subappalto.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante

apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il

termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della

predetta istanza. Per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a

presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma

11, ultimo periodo, del codice.

Pertanto, alla copia autentica del contratto dovrà essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o

meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile

con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno

dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione

appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale

termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
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senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo

inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i

termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

La richiesta deve altresì contenere:

- l'elenco dettagliato delle prestazioni da subappaltare, così come specificato in sede di gara -

copia dei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A., validi alla data della richiesta, le posizioni

assicurative e previdenziali INAIL ed INPS ed ogni altra eventuale documentazione richiesta

dall’Appaltante;

- la dichiarazione che il contratto di subappalto non viola le leggi in vigore;

- la garanzia che anche le prestazioni subappaltate siano coperte da assicurazioni con gli stessi

massimali e condizioni delle polizze stipulate dall'Impresa.

Art. 13 RISERVATEZZA DEI DATI

L’Impresa, nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, avrà accesso a certe informazioni

riservate come, ad esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti, ecc. Per un

periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di risoluzione per qualsivoglia motivo del presente

atto e indipendentemente dall’efficacia del medesimo, l’Impresa appaltatrice s’impegna a non

utilizzare o rivelare tali informazioni riservate a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con

espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) necessarie

per l’esecuzione delle opere, e (iii) previo consenso scritto. L’Appaltatore s’impegna a far sì che i

propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza. L’Impresa

appaltatrice s’impegna inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge

a rivelare tali informazioni riservate.

Art. 14 PRIVACY

L’Appaltatore s’impegna ad operare nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 il trattamento

dei dati di cui verrà a conoscenza ed acquisiti durante il periodo di durata del contratto.

L’Impresa assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o

automatizzati, per finalità riguardanti esclusivamente l’esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero

per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità.

Art. 15 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA

APPALTATRICE.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad espletare ogni attività necessaria al compimento delle opere fino

al loro favorevole collaudo, affinché possano entrare regolarmente in esercizio.
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A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano di seguito alcuni obblighi ed oneri dell'Impresa:

a) provvedere, in nome e per conto dell’Appaltante, se necessario, al compimento di tutti gli

adempimenti necessari per procedere all’occupazione temporanea del suolo pubblico, e

collaborare per la costituzione – anche coattiva - di eventuali servitù di metanodotto

predisponendo altresì i piani parcellari  e gli eventuali frazionamenti;

b) provvedere, in nome e per conto dell’Appaltante, a svolgere ogni pratica occorrente per

ottenere i permessi, i nulla osta, sia da parte di privati che di enti pubblici, completi di ogni

elaborato o disegno occorrente per l’esecuzione delle opere;

c) disegnare durante l'esecuzione dei lavori, le planimetrie in scala adeguata, con rappresentata

la rete, gli allacciamenti, gli accessori interrati, il tutto ubicato con misure riferite a capisaldi

planimetrici, con incluse caratteristiche e riferimenti per ogni altro servizio interrato posto a

giorno con gli scavi, e secondo le specifiche e gli accordi presi con la Stazione appaltante;

d) osservare e far osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di

prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene di lavoro, ed ogni altra

disposizione in vigore o che potrà intervenire nel periodo di validità del contratto d’appalto;

e) accertarsi che, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto,

nei confronti dei soci di cooperative, siano rispettate condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie e nelle

località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere a quanto previsto dalla L. 251/2004 e

dalla Legge 248/2006;

f) provvedere affinché, salvo circostanze eccezionali  dettate dalla ridotte larghezza della sede

stradale, sia assicurato il transito almeno pedonale lungo le strade ed i passaggi pubblici e

privati che saranno intercettati e comunque interessati dalla esecuzione dei lavori, anche

mediante opere provvisorie e con l'applicazione delle segnalazioni regolari diurne previste

dalle vigenti disposizioni di legge;

g) disporre affinché i materiali a piè d'opera ed i materiali di risulta siano disposti in modo da

impegnare la sede stradale per la minore larghezza possibile; al principio ed al termine di ogni

cumulo o catasta, siano sistemati i cartelli triangolari di "Lavori in corso" ed i cavalletti di

limitazione di traffico muniti di apparecchi riflettenti a fanali rossi e relative torce, in modo da

essere visibili anche di notte;

h) provvedere affinché gli scavi siano eseguiti con le precauzioni atte ad evitare rischi di

smottamenti o franamenti, anche ove occorre, puntellando e/ trincerando gli stessi con

sufficiente armatura, specialmente in presenza di terreni di riporto o di scarsa coesione;

i) mantenere indenne l’Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile direttamente

all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, sollevando in tal caso eventuali

pretese di terzi, rimanendo inteso che è a carico dell'Impresa ogni provvedimento e ogni cura
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atti ad evitare i danni, così sarà unicamente a carico di questa il risanamento dei danni diretti

provocati, e ciò senza diritto di compenso alcuno.

Oltre agli oneri sopra elencati, in particolare si intendono a carico dell'Impresa:

a) l’acquisizione preventiva delle informazioni presso le Società o gli Enti esercenti ed il

rilevamento in loco dell'esatta ubicazione di tutti quei servizi, in vista o protratti, sia aerei che

interrati (cavi, tubazioni, cunicoli, linee elettriche, ecc.), che possono interessare l'area dei

lavori, al fine di prendere tutte le opportune precauzioni, onde evitare qualsiasi danno a

persone, animali o cose;

b) le polizze assicurative richieste nel successivo art. 18;

c) i rilievi, i tracciamenti, i capisaldi (compresa la loro conservazione) e le misurazioni relative

alle operazioni di consegna, di verifica, di contabilità e di collaudo dei lavori;

d) l'acqua, l'energia elettrica ed il servizio telefonico, occorrenti per i lavori e le relative opere di

presa e derivazione;

e) l'installazione e la manutenzione di cantieri o comunque di attrezzature, idonei ed adeguati

all'importanza del lavoro assunto ed ai tempi di scadenza. Quando necessario, i luoghi di

lavoro saranno recintati ed illuminati;

f) le indagini geognostiche dei terreni ed ogni altra indagine ritenuta necessaria dall'Impresa per

l'esecuzione dei lavori;

g) spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del Contratto, alla stesura degli atti contrattuali

ed amministrativi tenuti dall’Appaltante, nonché le spese di notifica, diritti di segreteria e

simili.

Art. 16 ONERI A CARICO DELL’APPALTANTE

L’unico onere a carico dell’Appaltante è l’IVA a norma di legge.

L’Appaltante esercita inoltre il controllo sull’esecuzione dei lavori e delle opere nel rispetto del

contratto e/o dei disegni e/o delle prescrizioni che egli stesso può emanare nel rispetto delle

disposizioni di legge attraverso il suo rappresentante il Supervisore lavori che agisce nell'esclusivo

interesse dell’Appaltante stesso.

Art. 17 SUPERVISORE LAVORI

Il Supervisore dei lavori ha l'incarico di controllare, nell'esclusivo interesse dell’Appaltante, il

perfetto e regolare adempimento da parte dell'Impresa di tutte le prescrizioni contrattuali.

In particolare, al Supervisore dei lavori competono le seguenti funzioni:
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a) verificare mediante controlli e prove, durante l'esecuzione dei lavori, che le quantità e la

qualità dei materiali impiegati siano conformi a quanto stabilito nel capitolato;

b) controllare che i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi concordati, e nel

rispetto della normativa vigente in materia;

c) accettare i lavori o rifiutare quelli che non risultino realizzati secondo le prescrizioni del

capitolato o che comunque non siano rispondenti alle norme di una corretta esecuzione

tecnica;

d) curare la stesura dei documenti relativi alla contabilità dei lavori e sottoscriverli;

e) presenziare ai collaudi e, se necessario, promuoverne l'esecuzione.

Per l'espletamento di tali compiti, il Supervisore dei lavori e i suoi collaboratori hanno, in qualsiasi

momento, diritto di accesso ai cantieri, ai magazzini ed agli uffici di cantiere dell'Impresa.

La Supervisione ai lavori da parte dell’Appaltante non solleva l'Impresa dall'esclusiva responsabilità

dei lavori appaltati e non pregiudica i diritti dell’Appaltante stesso di collaudo ed accettazione finale

dei lavori.

Art. 18 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’impresa è obbligata a costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale,

mediante, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive

modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia dovrà essere

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia

superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore

al 20 per cento.

Il valore della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000

e del venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi

significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della

cauzione provvisoria da parte dell’Appaltante.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo per l’Appaltante il diritto al risarcimento di ogni

danno eccedente l’importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che l’Appaltante avesse

eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della
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liquidazione finale a saldo e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Impresa.

In tutti i citati casi l’Appaltante ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma

eventualmente ancora dovuta all’Impresa, fatto salvo inoltre l’esperimento di ogni ulteriore azione.

L’Appaltante avrà pure il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione per le spese delle

prestazioni/forniture da eseguirsi d’ufficio, per le somme che fosse costretto a pagare in conformità

alle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, per gli eventuali danni subiti, ecc..

In ogni caso l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione di cui l’Appaltante si sia avvalso, in

tutto o in parte, durante l’esecuzione dell’appalto.

La validità della garanzia dovrà essere pari all’intero periodo contrattuale sino al termine

dell’appalto.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

Prima della stipula del Contratto, l'Impresa ha l'obbligo di presentare idonee e regolari polizze di

assicurazione RCO, RCT, per un importo massimale minimo pari ad euro 3.000.000,00 per ciascuna

polizza. Tali polizze dovranno essere tenute costantemente in vigore per tutto il periodo di effettiva

durata dell’appalto, anche con successivi rinnovi.

L’efficacia dell’appalto è subordinata alla presentazione da parte dell’Appaltatore delle sopra citate

assicurazioni RCO, RCT.

Art. 19 SERVITÙ E LIQUIDAZIONE DANNI

Si intendono a carico dell'Impresa appaltatrice le spese relative all'espletamento delle procedure per

la costituzione di servitù e delle occupazioni temporanee.

Sono da intendersi a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri derivanti per danni sia di frutti

pendenti, nonché per danni procurati a terzi a causa del corso dei lavori.

E' conseguente obbligo dell'Impresa di preavvisare i proprietari dei terreni prima di dare corso ai

lavori, nonché di rispettare i limiti delle piste di lavoro indicate dal Supervisore dei lavori.

Saranno sempre a carico dell'Impresa l'eventuale creazione di accessi supplementari occorrenti al

raggiungimento delle piste di lavoro.

L'Impresa provvederà alla definizione dell'ammontare dei danni di sua competenza entro trenta giorni

dall'ultimazione delle occupazioni, mentre la Supervisione dei lavori verificherà che siano state

contattate le proprietà danneggiate, entro il termine sopra richiamato.
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Art. 20 COLLAUDO DELLE OPERE

Al termine di ogni lavoro, l’Impresa dovrà svolgere tutte le operazioni finalizzate al collaudo

generale delle opere, che sarà eseguito previo benestare del Supervisore dei lavori.

Fino alla riconsegna delle opere dopo la scadenza del contratto, restano a carico dall’Impresa la

custodia delle stesse ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Tutti i certificati di collaudo saranno accettati dall’Appaltante come validi ai fini della contabilità

secondo il presente capitolato solo se sottoscritti dal Supervisore dei lavori o da un suo delegato.

L’Impresa sarà obbligata a rimediare, a propria cura e spese, agli eventuali difetti che venissero

riscontrati in sede di collaudo e a consegnare, quindi, le opere eseguite a perfetta regola d’arte.

Qualora l’Impresa non ottemperi al suddetto obbligo, l’Appaltante potrà far eseguire i lavori oggetto

di contesa ad altre imprese, addebitando i relativi costi all’Impresa aggiudicataria.

Art. 21 RAPPORTI DI SERVIZIO

L’Appaltatore presenterà, ogni tre mesi, un rapporto di servizio nel quale saranno riportate tutte le

opere seguite, i lavori svolti, e quant'altro necessario o richiesto dalla stazione appaltante. Saranno

evidenziate chiaramente tutte le diverse prestazioni svolte, le forniture eseguite, suddivise per ogni

Comune e per tipologia di attività/mansione così come richiesto dalla stazione Appaltante.

L’Appaltatore è tenuto ad applicare diligentemente le procedure predisposte dall’Appaltante

relative al controllo di gestione, con particolare riguardo alla corretta suddivisione di tutte le

attività nei diversi centri di costo, così come gli sarà indicato dallo stesso Appaltante.

Alla fine del periodo contrattuale, l’Impresa dovrà presentare un rapporto riassuntivo dei lavori,

delle forniture e degli interventi effettuati, comprensivi degli elenchi dei disegni di cantiere

consegnati nelle modalità di cui al successivo art. 22, nonché riportare tutte le note che

l'Appaltatore intende sottoporre all’Appaltante.

Art. 22 ELABORATI GRAFICI

E' onere dell'impresa Appaltatrice presentare ogni tre mesi e alla fine del periodo contrattuale, i

disegni di tutte le tubazioni posate e degli interventi eseguiti nei rispettivi territori Comunali in

esecuzione del presente contratto d’appalto.

In particolare, l’impresa appaltatrice   dovrà fornire - su tavola in scala  1:2.000 e su supporto

informatico, in un formato da concordare con l’Appaltante - tutte le tracce e indicazioni delle reti,

dei rilievi di cantiere eseguiti durante le varie tipologie di lavoro, allacciamenti compresi, degli

organi di manovra, di regolazione e degli impianti. Tali rilievi saranno riportati sul territorio

aerofotogrammetrico georeferenziato fornito dall’Appaltante e permetteranno la localizzazione

delle opere secondo le specifiche SIT di Uniservizi, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed
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accettare. Particolari in merito al formato dei dati obbligatori da comunicare  dovranno essere

concordati con l’Appaltante.

Art. 23 GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 Cod. Civ., l’Impresa si impegna a garantire all’Appaltante, per la

durata di un anno dalla data del verbale di collaudo di ogni intervento, per i vizi e i difetti, di

qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano

precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l’Impresa si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni

che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio,

restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni.

Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio saranno disposte in conformità alle prescrizioni

vigenti in materia, riconoscendo all’Impresa il diritto di presentare eventuali opposizioni secondo

quanto stabilito dalle normative vigenti.

24.1 Risoluzione del contratto per cause di forza maggiore

Quando si verificassero una o più cause di forza maggiore e/o una sospensione dei lavori richiesti

dall’Appaltante che provochino l’impossibilità della prosecuzione degli stessi per un periodo

superiore a 90 gg. ognuna delle parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto.

La parte che richiederà la risoluzione dovrà dare avviso scritto all’altra con trenta giorni di anticipo

sulla data indicata per detta risoluzione.

L’Impresa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni e potrà rimuovere dal luogo di lavoro tutte le

installazioni provvisorie di sua proprietà e di proprietà dei suoi subappaltatori, la cui rimozione però

non provochi danni a terzi ed alle installazioni permanenti.

L’Appaltante, in contraddittorio con l’Appaltatore, preparerà una situazione economica includendo

l’ammontare dei pagamenti fatti fino a quella data ed il valore, a prezzi contrattuali delle prestazioni

eseguite.

In base ai risultati di tale situazione economica, la Parte che risulterà in debito pagherà all’altra la

somma dovuta.

Al termine di quanto sopra l’Appaltante restituirà all’Appaltatore la garanzia di Contratto e il

Contratto sarà risolto a tutti gli effetti.

La risoluzione dei rispettivi impegni contrattuali secondo quanto indicato nel presente articolo sarà
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completa e definitiva, rinunciando le Parti a promuovere qualunque azione successiva per indennizzi

o danni sofferti per qualsiasi ragione.

24.2 Risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore

L’Appaltante, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, avrà diritto a dichiarare la risoluzione del

contratto sia nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa delle obbligazioni espressamente

previste a pena di risoluzione, sia nel caso in cui:

a) a giudizio insindacabile dell’Appaltante, i lavori e le opere non fossero realizzate secondo le

prescrizioni del Capitolato o le condizioni contrattuali, o rimanessero sospese per cause

imputabili all’Impresa, se, in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed

improrogabile di quindici giorni non venisse provveduta accertata dalla stazione appaltante la

regolare  esecuzione dei lavori;

b) l’Impresa non si attenga agli accordi in termini di tempi di realizzazione delle opere

concordati con l’Appaltante e/o previsti dalla normativa in vigore;

c) fosse dimostrata frode da parte dell’Appaltatore;

d) si verificassero da parte dell’Appaltatore ripetute trasgressioni di impegni contrattuali

malgrado gli avvertimenti scritti dall’Appaltante;

e) l’Appaltatore cedesse, anche nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, a terzi l’esecuzione

delle opere e dei lavori/forniture o parte di essi, senza la previa autorizzazione

dell’Appaltante;

f) l’Appaltatore fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un

concordato giudiziale od extragiudiziale;

g) l’Appaltatore non attuasse le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e l’igiene

del lavoro, previa diffida da parte del concedente;

h) l’Appaltatore fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per

il suo personale utilizzato nella esecuzione dei lavori previa diffida da parte del concedente;

i) l’Appaltatore si avvalesse di personale non iscritto nei suoi libri paga.

In questi casi l’Appaltante si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del termine di diffida qualora

previsto, o all’avverarsi dell’inadempimento, lo svolgimento delle prestazioni al secondo classificato

nella gara d’appalto, mantenendo le disposizioni del Capitolato in atto con l’Impresa inadempiente.

A tal fine, l’Ente Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore all’atto della sottoscrizione del

contratto, la costituzione di una ulteriore garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra
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l’importo contrattuale dei lavori aggiudicati al vincitore della gara e l’importo dei lavori come

risultante dall’applicazione dell’offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato.

La garanzia sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

All’avveramento delle cause interruttive del contratto di cui al presente punto, l’importo della

suddetta garanzia è incamerato dall’amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia

stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato,

ed andrà a coprire il costo incrementale per il completamento dell’opera.

Alla consegna sarà redatto un verbale di constatazione, in contraddittorio, dello stato delle opere e

dalla regolare esecuzione delle stesse.

In detto verbale saranno determinate le situazioni rispettive per l’Appaltante e l’Appaltatore.

Le opere, anche se non completate ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi

contrattuali.

L’Appaltante si riserva, oltre a quanto previsto all’art. 34.2, ogni diritto al risarcimento di ogni e

qualsiasi danno subito, diretto o indiretto, ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il

rimborso delle eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un

regolare adempimento del contratto di appalto.

Art. 25 LAVORI,  PRESTAZIONI  E NON ESCLUSIVITA’ DELL’APPALTO

Sono previsti a carico dell'Appaltatore i lavori e le prestazioni di seguito elencati.

Si evidenzia comunque che il contratto di appalto non potrà in alcun caso costituire diritto di

esclusiva a favore dell’Impresa.

Per quanto sopra la  stazione appaltante si riserva la facoltà in relazione alle necessità di affidare

totalmente o in parte i lavori ad altre Ditte, in casi particolari, senza che per questo l’Impresa possa

accampare pretese di indennizzo o risarcimento danni.

25.1 Fornitura dei misuratori di gas naturale.

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura dei misuratori volumetrici di gas naturale a norma di

legge per conto dell’Appaltante e, sulla base delle richieste di quest’ultimo, completi di

mensola/staffa di supporto e rubinetto d’intercettazione, guarnizioni, raccordi e quant’altro necessario

per la loro installazione secondo le norme di buona tecnica presso i clienti finali allacciati alle reti di

distribuzione.

Il calibro previsto per l'utilizzazione domestica è il G4 – portata minima 40 dm3/h massima 6 m3/h.
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Per prelievi orari superiori si forniranno contatori del calibro dal G6 – portata minima 60 dm3/h

massima 10 m3/h, o superiori, secondo quanto prescritto dal D.M. 8/8/1985.

25.2 Progettazione degli interventi

L’Appaltatore dovrà eseguire i progetti necessari per la successiva eventuale esecuzione di nuovi

allacciamenti o di spostamenti di allacciamenti esistenti, compreso un sopralluogo e la

individuazione dei servizi esistenti, il tutto svolto, secondo le indicazioni fornite dal Supervisore

dei Lavori, nel rispetto della legislazione vigente, secondo le norme di buona tecnica, nei tempi

previsti dalle Carte dei Servizi, nonché secondo quanto prescritto dalle Deliberazioni dell'Autorità

per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito anche AEEG)..La progettazione dovrà contenere tutti i

dati e le informazioni necessari al Committente per l’emissione di un preventivo specifico.

L’Impresa dovrà compiere, a richiesta dell’Ente Appaltante, anche progetti di eventuali sostituzioni

o potenziamenti e/o nuovi estendimenti di rete di modesta entità (una via, una diramazione, ecc.).

La predisposizione di un progetto non comporta l’obbligo di esecuzione dei relativi lavori; essi

potranno essere oggetto di un successivo Ordine di Lavoro. Nel caso in cui la fase di progettazione

non portasse alla esecuzione del lavoro, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per le attività

di sopralluogo e di redazione del progetto.

25.3 Esecuzione degli allacciamenti di utenza

Dovranno essere eseguiti gli allacciamenti di utenza così come progettati dall’Appaltante o da un

soggetto terzo dallo stesso abilitato, alle condizioni previste dall’allegato elenco prezzi. Gli

allacciamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, secondo le norme di

buona tecnica, nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi, nonché secondo quanto prescritto dalle

Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito anche AEEG).

L’Appaltatore dovrà coordinarsi con l’Appaltante o con un soggetto dallo stesso abilitato a redigere

i progetti/preventivi d’allacciamento, per ricevere gli ordini operativi di costruzione degli

allacciamenti d’utenza medesimi e restituire, una volta completata l’opera, i rilievi di cantiere e

ogni altra documentazione richiesta e necessaria.

25.4 Esecuzione di spostamenti di derivazioni interrate e allacciamenti aerei

L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori di spostamento che si rendessero necessari, con il

coordinamento del Supervisore dei Lavori.

La riattivazione della fornitura non rientra per alcun motivo tra le attività di competenza

dell’Impresa; pertanto l’intervento sarà organizzato in modo tale da consentire l’intervento
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dell’Ente Appaltante o di altra Impresa incaricata immediatamente al termine della esecuzione dei

lavori necessari.

Per nessun motivo sarà accettata una interruzione del servizio di erogazione del gas se non per il

tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori e comunque con l’avviso al Cliente finale

che deve concordare con l’Ente Appaltante un appuntamento per l’esecuzione dei lavori.

25.5 Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti compresa nell’appalto

25.5.1 Interventi di manutenzione straordinaria

Saranno considerati lavori di manutenzione straordinaria tutte quelle opere necessarie al

mantenimento del corretto esercizio delle erogazioni, causate da vetustà, fatti fortuiti o accidentali,

di seguito elencati a solo scopo esemplificativo e non esaustivo:

sostituzione di tratti di tubazione per perdite, dovute alle più svariate cause;

interventi di riparazione/sostituzione di apparecchiature o macchine elettriche e meccaniche

di tipo dinamico quali motori, pompe, ecc. per guasti di qualsiasi tipo;

interventi di riparazione/sostituzione di apparecchiature o macchine elettroniche, elettriche

e meccaniche, di tipo statico, per malfunzionamenti dovuti a sovratensioni, scariche di

fulmini, ecc.;

interventi di riparazione/sostituzione per malfunzionamento di apparecchiature di

regolazione, di intercettazione, e di misura, o di scambio termico, quali saracinesche,

regolatori di pressione, scambiatori di calore, generatori di calore ecc.;

la fornitura per sostituzione dei contatori che, per malfunzionamenti o per qualsiasi altro

motivo, l’Appaltante ritenesse di dover far rimuovere.

25.5.2 Ampliamento potenziamento e riordino del metanodotto comunale

Sono considerate altresì opere di manutenzione straordinaria comprese nell'appalto, quelle attività

lavorative/di fornitura che l'Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, ritiene di commissionare

all’Appaltatore nel corso dell'appalto, allo scopo di potenziare, migliorare e riordinare il

metanodotto comunale, aumentare la dotazione metanifera, sviluppare e ingrandire o modificare gli

attuali impianti e la rete di distribuzione. L'Appaltatore sarà tenuto in ogni caso ad eseguire le

predette opere, compensate secondo l'elenco prezzi allegato così come modificato dal ribasso d’asta

che ha determinato l’aggiudicazione.

Sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in genere considerate opere nuove destinate ad

ampliamenti e riordino:

eventuali rifacimenti della rete esistente e la loro sostituzione;
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potenziamenti, nuove installazioni e/o aggiornamenti di apparecchiature e strumentazioni

(valvole, giunti dielettrici, ecc.; ma anche riduttori, centraline e apparecchiature

elettroniche, ecc.) che permettono di migliorare l’efficienza degli impianti e della loro

conduzione;

tutte le opere che si rendessero necessarie in dipendenza di cause di forza maggiore;

in genere tutti i lavori che per loro natura determinassero un aumento del patrimonio del

metanodotto comunale, quali ad esempio estensioni di rete (in strade non ancora

metanizzate, prolungamenti, ecc.), nuovi impianti, ecc..

L’Appaltatore sarà tenuto a dare sollecita esecuzione ai lavori richiesti in conformità delle

disposizioni che impartirà l’Appaltante o il Supervisore dei lavori dallo stesso delegato a norma di

legge al quale spetta la direzione e la sorveglianza di tutti i lavori.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
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CAPITOLO II

MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE

Le norme relative alla fornitura dei materiali, ai noleggi di mezzi, nonché le norme generali per i

lavori e le opere si applicano a tutte le lavorazioni e a tutti gli interventi compresi nel presente

Capitolato d’appalto.

Art. 26 FORNITURE

I prezzi di tutte le forniture riportati in elenco prezzi sono comprensivi del trasporto e della

consegna dei materiali franchi da ogni spesa, a piè d'opera sul cantiere di lavoro, in ogni zona

interessata dai lavori, precisando che, all’interno degli stessi, ogni eventuale necessario

spostamento delle forniture, per qualsiasi motivo o disposizione venga, sono compensati nei prezzi

d'applicazione o di posa in opera.

Tutte le forniture saranno di marca nota sul mercato e saranno comunque soggette ad approvazione

preventiva del Supervisore dei Lavori; egli avrà facoltà di rifiutare le forniture qualora le valutasse,

a suo insindacabile giudizio, non idonei.

Art. 27 NOLEGGI

27.1 Norme generali

Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le opere prese a noleggio dall'Appaltatore devono essere

conformi alle normative vigenti, in perfetto stato e completi degli accessori per il loro impiego. E' a

carico dell'Appaltatore la manutenzione e loro conservazione in perfetta efficienza di detti mezzi

dati a noleggio. I noleggi, salvo diverse precisazioni, saranno retribuiti con tariffe orarie di effettivo

impiego e saranno riconosciuti solo quando non risulti già l'obbligo di tale prestazione da parte

dell'Appaltatore in forza del contratto.

27.2 Mezzi di trasporto

Gli autocarri indicati nell'elenco prezzi dovranno essere disponibili ogni volta che lo richieda

l'Appaltante, nel tipo adeguato alla natura dei lavori.

27.3 Manutenzione / Equipaggiamento / Funzionalità

I prezzi di noleggio per tutti i mezzi indicati nell’elenco prezzi (mezzi di trasporto, mezzi speciali,

macchine operatrici, macchine da cantiere, mezzi ausiliari) sono comprensivi sempre delle

incidenze relative al trasporto in cantiere e della manutenzione per la conservazione in efficienza,

degli attrezzi di uso e della loro sostituzione, di equipaggiamento e di corredo o di ricambio nonché

della remunerazione del personale addetto al funzionamento o alla sorveglianza continua o
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discontinua, necessari per una prestazione ininterrotta di piena efficienza e funzionalità. Eventuali

diverse disposizioni possono trovare riferimento soltanto in espresse e puntuali precisazioni del

capitolato e/o dell’Appaltante attinente all'opera da eseguire o dell'elenco prezzi.

27.4 Energia / Carburante / Lubrificazione

I prezzi di noleggio di tutti i mezzi sono comprensivi sempre dei consumi energetici, dei carburanti

e dei lubrificanti necessari e tutto a carico dell'Appaltatore.

Art. 28 LAVORI - OPERE

Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite saranno determinate a corpo o a

misura, a peso o a numero in base a quanto concordato in sede di approvazione dell'intervento da

parte dell'Appaltante. Nella misura delle opere sarà dedotto ogni vano ed ogni spazio occupato da

materiali non formanti oggetto della misura, come stabilito negli articoli che seguono. Le opere e le

forniture dovranno corrispondere alle dimensioni ed alle quantità prescritte dall'Appaltante. Nel

caso siano riscontrate differenze sarà facoltà dell'Appaltante di accettare o rifiutare tali opere e

forniture e, nel caso siano accettate, non sarà tenuto conto dell'eccedenza e si computerà l'effettiva

misura se questa è in difetto.

Nei prezzi di elenco s'intendono compensati tutti gli oneri correnti per la mano d'opera, i mezzi

d'opera, gli impianti, le forniture di ogni genere, i trasporti (compreso carico - scarico), indennità di

cava, di passaggio, di deposito, di discarica di occupazione temporanea, per la stesura dei rilievi,

schizzi planimetrici e assonometrie, sezioni, ecc., le tasse ed imposte varie, nonché tutti gli altri

oneri diretti ed indiretti, generali o particolari e necessari al fine di dare tutte le opere compiute a

perfetta regola d'arte. Ne consegue che i prezzi di elenco includeranno sempre l'onere per le difese

delle aree di lavoro anche se non espressamente menzionate.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei

lavori.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere o

somministrazioni che successivamente non si potessero accertare perché interrate o coperte, o la

verifica di tutto ciò che deve essere misurato prima di essere posto in opera. Se alcune quantità non

venissero accertate in tempo per colpa dell'Appaltatore, esso dovrà accettare la valutazione eseguita

dall'Appaltante salvo prova contraria fornita dall'Appaltatore a sue spese.
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Art. 29 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

29.1 Norme di carattere generale

I materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a

quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia. In mancanza di prescrizioni particolari

dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

I materiali proverranno da località o ditte che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad

insindacabile giudizio dell'Appaltante, corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando l'Appaltante abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non adatta all'impiego, l'Appaltatore

dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno

essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell' Appaltatore stesso.

Resta inteso che nonostante l'accettazione dei materiali da parte dell'Appaltante, l'Appaltatore resta

totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'Appaltatore sarà obbligato a presentarsi alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,

sottostando a tutte le spese di sua spettanza per prelievo e invio dei campioni e alle corrispondenti

prove ed esami che saranno eseguiti nei laboratori o istituti indicati dall'Appaltante.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Gli stessi potranno essere conservati in locali

indicati dall'Appaltante, previa apposizione di sigilli e firme di riconoscimento dei rappresentanti

designati nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. Qualora, senza opposizione

dell'Appaltante, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di

dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte, non avrà diritto ad alcun aumento dei

prezzi o compensi addizionali.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà

fatta di volta in volta, in base al giudizio dell'Appaltante, che per i materiali da acquistare si

assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.

29.2 Materiali

29.2.1 Acqua

L'acqua dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie

organiche, o che comunque possano influire negativamente sull'indurimento della malta o dei

calcestruzzi.

29.2.2 Leganti

Le calci idrauliche ed i cementi dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26/05/1965 n°

595, dal D.M. 14/01/1966 (pubblicato sulla G.U. n° 37 del 12/02/1966), dal D.M. 3/06/1968

(pubblicato sulla G.U. n° 180 del 17/07/1968), dal D.M. 31/08/1972 (pubblicato sulla G.U. n° 287

del 6/11/1972), dal D.M. 20/11/1984 (pubblicato sulla G.U. n° 353 del 27/12/1984).
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Al momento dell'uso, detti leganti dovranno essere in perfetto stato di conservazione ed il loro

impiego dovrà avvenire secondo le più corrette tecnologie. Leganti che presentassero grumi o segni

di deperimento saranno allontanati, e sostituiti a spese dell'Appaltatore.

Il cemento fornito sfuso o in sacchi dovrà provenire da stabilimenti di produzione di gradimento

dell'Appaltante e dovrà essere immagazzinato in silos e depositi coperti e protetti dall’umidità.

29.2.3 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Le ghiaie, o ghiaietti, i pietrischi, i pietrischetti e le sabbie da impiegare nella formazione dei

calcestruzzi e delle malte dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 30/05/1974 - All. 1

(G.U. n° 198 del 29/07/1974) ed altresì rispondere alle caratteristiche fissate nelle “Norme tecniche

per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”

del D.M. 01/04/1983.

L'inerte fine sarà costituito da sabbie preferibilmente di qualità silicea sia naturale che proveniente da

rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà essere scevro da materie terrose, non contenere

sostanze organiche o vegetali ed essere accuratamente lavato e vagliato. I singoli elementi dovranno

avere forma angolosa e dimensione variabile tra 0 e 5 mm. L'inerte grosso potrà essere costituito da

ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di rocce uniformi, resistenti, prive di parti

decomposte o comunque alterate. La forma sarà pressoché sferica o cubica, e presenterà una certa

uniformità di dimensioni nei vari sensi.

La percentuale di elementi aventi forma allungata o appiattita non dovrà eccedere il 15% in peso,

considerando appiattiti quegli elementi in cui due qualsiasi delle dimensioni stiano tra loro in un

rapporto superiore a 1:5.

Il peso specifico del materiale secco non dovrà essere inferiore a 2,6 ton/m3.

Per le malte da impiegare nelle murature, la sabbia avrà una dimensione inferiore ai 2 mm, passante

allo staccio 2 UNI 2332.

Per le malte da impiegare per intonaci, rifiniture di superfici o lavori simili dovrà impiegarsi sabbia

passante allo staccio 0,5 UNI 2332.

29.2.4 Additivi per calcestruzzi e malte

Gli additivi eventualmente impiegati, siano essi fluidificanti, ritardanti o acceleranti, per il

confezionamento del calcestruzzo o di tipo particolare da usarsi nelle malte, dovranno corrispondere

alle norme UNI vigenti ed, in ogni caso, essere esenti da cloruro di calcio o altre sostanze tossiche.

Il tipo di additivo da usarsi nei calcestruzzi e nelle malte dovrà essere preventivamente approvato

dall'Appaltante.

29.2.5 Mista naturale di cava
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La mista naturale di ghiaia e sabbia da utilizzarsi per i reinterri sarà composta da materiali di fiume o

di cava aventi una granulometria compresa fra 0 e 50 mm.

I materiali fini e quelli grossi saranno ben assortiti, in modo tale che i reinterri risultino densi e di

facile compattazione. Comunque si prescrive che il 30-50% del materiale in peso sia superiore a 20

mm.

Il materiale non dovrà essere lavato e dovrà contenere una parte di fini anche di origine argillosa.

29.2.6 Ghiaione di cava

Le massicciate stradali dovranno essere formate con ghiaione (mistone naturale) di fiume o di cava. Il

materiale dovrà essere costituito da elementi duri e non alterabili con pezzatura ben assortita fra 10 e

70 mm. Non saranno ammesse in alcun modo sostanze organiche o vegetali.

Il 25-50% del materiale in peso dovrà essere trattenuto al vaglio UNI 30 mentre il 10-25% del

materiale in peso dovrà passare al vaglio UNI 50.

29.2.7 Pietrischi, graniglie ed aggregati fini per sovrastrutture stradali

I pietrischi, pietrischetti, graniglie e sabbie per conglomerati bituminosi dovranno soddisfare i

requisiti stabiliti nelle “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle sabbie e degli

additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. fascicolo n° 4 Ed. 1953.

Per la sabbia, la somma della sostanze nocive quali argilla, mica, limo, ecc. dovrà essere inferiore al

3% in peso.

Per l'inerte grosso, la quantità di argilla, mica, limo, ecc. dovrà essere inferiore all'1% in peso.

La sabbia potrà essere naturale o artificiale, opportunamente selezionata e lavata.

L'inerte grosso sarà ottenuto per frantumazione di rocce omogenee e compatte di origine ignea

(granito, quarzo, gabbro, basalto, porfido) o di origine sedimentaria (dolomie, calcari, silici).

Non saranno ammessi elementi lamellari o allungati.

Tutti i materiali dovranno possedere un'ottima capacità di legare.

Il filler (riempitivo) potrà essere costituito da polvere di frantoio a struttura amorfa, cemento

Portland, calce idrata o filler sintetico.

Almeno il 90% in peso del filler dovrà passare al setaccio UNI 37.

29.2.8 Laterizi

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per

l'accettazione di cui al R.D. n° 2233 del 16/11/1939, D.M. 30/05/1974 All. n° 7 ed alle norme UNI

vigenti.

I laterizi saranno delle migliori fornaci, di pasta fine, compatta omogenea e privi di noduli. Dovranno

risultare sonori alla percussione, non contorti, vetrificati o screpolati.
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Le dimensioni dei laterizi da impiegare, qualora non specificatamente disposto o indicato nei

documenti contrattuali, saranno precisate dall'Appaltante tra quelle previste dalla corrispondente

norma di unificazione.

I mattoni sia pieni che forati dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni contenute nelle norme di

unificazione; in particolare i mattoni pieni dovranno sottostare ad un carico unitario di rottura su

materiale asciutto non inferiore a 50 Kg/cm2, mentre i laterizi forati in genere dovranno presentare

una resistenza alla compressione di almeno 16 Kg/cm2.

29.2.9 Acciai per conglomerati cementizi armati

Gli acciai per conglomerati cementizi armati e precompressi dovranno corrispondere alle “Norme

tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture

metalliche” del D.M. 01/04/1983.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso gli

stabilimenti dei fornitori ogni qualvolta gli sia richiesto dall'Appaltante. In particolare si prescrive

che l'acciaio per cemento armato sia costituito da barre del tipo ad aderenza migliorata di qualità Fe

B38K e Fe B44K, conformi alle norme UNI 6407-69 e controllate in stabilimento.

La rete elettrosaldata da impiegarsi nei conglomerati cementizi o in elementi prefabbricati sarà

formata da fili elementari di diametro compreso tra 4 e 12 mm; avrà una tensione di rottura > 45

Kg/mm2 ed un allungamento > 8%. La rete sarà ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di

incrocio delle singole maglie.

La saldatura deve essere tale da stabilire una continuità di struttura di due fili, e la penetrazione di un

filo nell'altro dovrà essere compresa tra un quarto e un mezzo del diametro del filo.

Per la prova della rete, si preleveranno delle provette, ognuna delle quali dovrà contenere almeno un

punto di incrocio saldato.

29.2.10 Materiali ferrosi vari

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature o

da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura o simili.

I materiali dovranno corrispondere alle caratteristiche di qualità e lavorazione indicate qui di seguito

o stabilite di volta in volta dall'Appaltante.

Le barre ed i profilati normali, le lamiere sia piane che striate di qualsiasi forma e dimensione e

spessore, dovranno essere di qualità Fe 33 e Fe 37 e conformi alle norme UNI 7070.

Il filo di ferro ricotto nero di vari diametri, da impiegarsi per usi generici c/o per la legatura delle

barre di rinforzo dei conglomerati cementizi armati, dovrà essere conforme alle norme UNI 3598.

Il filo di ferro zincato di diametro 2-3 mm dovrà essere zincato a caldo in accordo alle norme UNI

7245.
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29.2.11 Bitumi

I bitumi e le emulsioni bituminose per la formazione dei conglomerati tradizionali dovranno

soddisfare le norme vigenti, ed in particolare:

per i bitumi: norma CNR n° 68-78 (caratteristiche per l'accettazione)

Riferimenti normativi per le relative prove di controllo:

campionamento CNR B.U. n° 81-80
prova di penetrazione CNR B.U. n° 24-71
punto di rammollimento CNR B.U. n° 35-73
punto di rottura CNR B.U. n° 43-74
duttilità CNR B.U. n° 44-74
solubilità in solventi organici CNR B.U. n° 48-75
perdita per riscaldamento CNR B.U. n° 60-76
contenuto di paraffina CNR B.U. n° 66-78
densità a 25/25°C CNR B.U. n° 67-78
viscosità in viscosimetro capillare ASTM D2171

per le emulsioni: fascicolo n° 3/1958 (caratteristiche per l'accettazione)

Riferimenti normativi per le relative prove di controllo:

campionatura CNR B.U. n° 98-84
polarità delle particelle bituminate CNR B.U. n° 99-84
contenuto di legante CNR B.U. n° 100-84
contenuto di acqua CNR B.U. n° 101-84
viscosità Engler a 20°C CNR B.U. n° 102-84
trattenuto al setaccio 0.85 mm CNR B.U. n° 103-84
sedimentazione a 5 gg CNR B.U. n° 124-88
metodi di prova contenuti nel fascicolo 3/1958.

Si precisa, inoltre, che i conglomerati bituminosi tradizionali si dovranno usare bitumi con

penetrazione 50-70 od 80-100 secondo le prescrizioni dell’Appaltante e con viscosità dinamica

rispettivamente di 1000÷3000 P per il 50-70 e di 500÷1000 P per l’80-100 [viscosità dinamica:

simbolo P (poise) = 10-1 Pa.s].

L’emulsione bituminosa per le mani di attacco dovrà contenere almeno il 55% di bitume.

29.2.12 Tubi in gres ceramico

I tubi in gres ceramico dovranno essere fabbricati, provati ed accertati secondo le norme UNI 9180 e

dovranno inoltre essere del tipo vetrificato e portare impresso, in maniera indelebile e leggibile, il

marchio di fabbrica.

I tubi dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto, ben verificato, senza incrinature, difetti

o asperità e, percossi al martello, dovranno dare un suono metallico.
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Il trattamento interno ed esterno per la copertura vetrificata sarà a base di silicati, ottenuto ad alta

temperatura mediante reazioni chimico - fisiche tra le sostanze di apporto e le argille costituenti il

gres.

I tubi saranno provvisti di giunto a bicchiere e di guarnizione sulla punta della canna e all'interno del

giunto.

I pezzi speciali dovranno presentarsi senza difetti di forma, con piani di appoggio regolari e con

particolarità costruttive tali da rispondere alle necessità del loro impiego.

Le dimensioni e le tolleranze dei tubi e dei relativi pezzi speciali saranno quelle indicate nella norma

sopracitata per la serie normale.

29.2.13 Tubi in conglomerato cementizio non armato

I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo fine composto da 400 Kg di cemento

tipo 425 per metro cubo d'impasto. Potranno essere impiegati solo tubi ben stagionati, compatti,

levigati, perfettamente rettilinei, a sezione circolare di spessore uniforme e esenti da screpolature.

Gli innesti a maschio ed a femmina dovranno avere una lunghezza non inferiore allo spessore dei tubi

e dovranno risultare, al momento della posa, perfettamente integri.

I tubi dovranno essere costruiti in appositi stabilimenti di prefabbricazione, con un controllo continuo

degli impasti e dei prodotti.

Non sarà tollerata alcuna diminuzione del diametro interno mentre per gli spessori si ammetterà una

variazione di +/- 3mm.

29.2.14 Tubi di PVC

I tubi in PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una perfetta continuità e

calibratura e dovranno soddisfare i requisiti delle norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove

prescritte dalla norma UNI 7448/75.

In particolare, i tubi, raccordi e pezzi speciali richiesti nel presente appalto, dovranno essere del tipo

per condotte di scarico interrate, secondo la norma UNI 7447/87, avere gli spessori del tipo 303/2 ed i

giunti a bicchiere cilindrici per incollaggio per i diametri nominali di 400 mm e superiori.

29.2.15 Tubi in PEAD

I tubi PEAD del tipo 312 dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una perfetta continuità

e calibratura e dovranno soddisfare i requisiti delle norme UNI 7711 - 7613 - 7614 avere il marchio

IIP (istituto italiano plastici) ed essere conformi alla circolare 102 del 2/12/1978 del Ministero della

Sanità.

In rapporto ai vari diametri gli spessori dei tubi saranno i seguenti:
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DIAMETRO

NOMINALE

Mm

SPESSORE

mm PN 10

SPESSORE

mm PN 16

65 5,8 8,7
75 6,9 10,4
90 8,2 12,4
110 10,0 15,2
125 11,4 17,3
140 12,8 19,3
160 14,6 22,1
180 16,4 24,8
200 18,2 27,6
225 20,5 21,0
250 22,8 34,5

29.2.16 Manufatti di protezione cavi elettrici

Saranno impiegati tubi in PVC che dovranno corrispondere alla norma C.E.I. 23-29, serie CM

marcati IMQ.

La resistenza allo schiacciamento dovrà essere secondo la citata norma di almeno 750 N (cavidotto

medio per posa in getto di calcestruzzo).

L'Appaltatore si riserva comunque di prescrivere, durante il periodo di validità delle presenti Norme

tecniche, l'utilizzo di equivalenti tubazioni a norme CEI EN 50086-2-4 (classificazione CEI 23-46).

Il filo pilota sarà del tipo monofilo in nylon di diametro non inferiore a 2 mm e resistenza a trazione

non inferiore a 180 daN.

29.3 Manufatti in cemento

29.3.1 Generalità

Saranno considerati manufatti in cemento tutti quei corpi prefabbricati in appositi stampi con

calcestruzzo quali pozzetti e chiusini di cemento, cordoli per marciapiedi o aiuole a verde, ecc..

I manufatti saranno costruiti con il sistema della vibrocompressione utilizzando conglomerato

cementizio fine dosato con almeno 300 Kg di cemento tipo 425.

29.3.2 Pozzetti

I pozzetti per lo scarico delle acque piovane saranno costituiti da pezzi intercambiabili in

calcestruzzo prefabbricato, e precisamente da un elemento di fondo e da tre anelli di altezza variabile

tra 20 e 30 cm. Mediante associazione di pezzi idonei, potranno essere realizzati pozzetti con o senza

sifone.

Le dimensioni interne dei pozzetti saranno di cm 45x45x90 e lo spessore delle pareti non sarà

inferiore a 5 cm.
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I pozzetti dovranno essere tali che il pezzo costituente l'anello aperto appoggiato su uno dei due lati

liberi (a sbalzo) non dovrà rompersi sotto l'azione di una carico concentrato di 200 Kg applicato

progressivamente sull'altro libero, nel punto d'incontro delle sue diagonali.

29.3.3 Chiusini

I chiusini saranno realizzati in calcestruzzo rinforzato da idonea armatura atta a sopportare le azioni

statiche e dinamiche dei carichi stradali. I chiusini del tipo leggero avranno uno spessore minimo di

10 cm mentre quelli del tipo per traffico pesante avranno uno spessore minimo di 15 cm.

I chiusini in cemento armato non dovranno rompersi sotto l'azione di un carico concentrato di 1500

Kg, applicato progressivamente nel punto d'incontro delle diagonali.

29.3.4 Cordoli

I cordoli per marciapiedi, per delimitare aiuole e/o aree verdi saranno costituiti da elementi

prefabbricati di varie lunghezze sia retti che curvi. I cordoli per marciapiede avranno sezione

trasversale di cm 15x25. Potranno essere provvisti anche di bocca di lupo per lo scarico delle acque

piovane e saranno armati con quattro tondini di ferro omogeneo del diametro di 6 mm

opportunamente staffati con interasse di circa 25 cm e legati con filo di ferro cotto nero.

29.3.5 Testate spartitraffico

Le testate spartitraffico saranno in calcestruzzo prefabbricato Rbk 300. Esse saranno realizzate in due

parti per facilitare l'installazione dei faretti ed i collegamenti con i pozzetti. Le due parti

opportunamente sigillate, saranno conformi al disegno dell'appaltante, ed il pozzetto dotato di

relativo chiusino in calcestruzzo prefabbricato.

29.4 Materiali in pietra naturale per pavimentazione stradale

29.4.1 Generalità

Le pietre naturali da impiegare per qualsiasi lavoro non dovranno essere gelive ne igroscopiche o

porose, non dovranno in conseguenza assorbire acqua per capillarità ne disintegrarsi sotto l'azione

del gelo.

Le pietre stesse dovranno essere compatte ed omogenee; non dovranno presentare difetti quali:

fili o peli, caverne, bolle strati torbosi, noduli, geodi, fessure, inclusioni terrose o comunque

eterogenee e non dovranno presentare piani di sfaldatura e distacco.

Le pietre infine dovranno essere facilmente lavorabili ed avere efficace adesività alle malte. E'

vietato, tra l'alto, l'impiego di pietre di cappellaccio, scistose, gelestrose, argillose, gessose,

marmose, calcareo - marmose; è altresi vietato l'impiego di pietre a superficie friabile ed untuosa

al tatto.
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E' vietato anche l'impiego di pietre comunque disgregabili sotto l'azione dell'acqua e degli agenti

atmosferici in genere, delle pietre a struttura lamellare, di quelle erose da movimento capo alvei o

provenienti da rocce anche se fortemente cementate.

Le pietre, prima del loro impiego, dovranno essere accuratamente private da terra od argilla

occasionale ed essere comunque poste nelle migliori condizioni per l'uso cui dovranno essere

destinate.

La resistenza meccanica delle pietre dovrà risultare adeguata alle sollecitazioni cui le pietre

medesime dovranno essere sottoposte; in particolare per la sollecitazione di compressione le pietre

dovranno essere tali da sopportare almeno un carico quintuplo di quello di esercizio. Le prove per

accertare la resistenza meccanica devono essere effettuate così come disposto al capo III° del R.D.

16/11/1939 n° 2232.

Il peso specifico ed il coefficiente di imbibizione, qualora richiesti, dovranno essere determinati in

conformità agli artt. 5-6-7 del sopra ricordato R.D. n° 2232 del 1939.

La resistenza delle pietre all’azione disgregatrice causata dal gelo dell'acqua nei pori dovrà essere

determinata secondo le prove stabilite rispettivamente negli artt. 8 e 16 del già citato R.D. 16/11/1939

n° 2232.

La pietra, sottoposta a prova normale di resistenza alla usura per attrito radente secondo il metodo

indicato dal C.N.R., non dovrà dare un coefficiente inferiore a 0.80.

29.4.2 Cordoli in granito

I cordoli dovranno essere di granito proveniente da cave approvate dall’Appaltante.

La pietra costituente i cordoli dovrà avere una resistenza media alla compressione non inferiore a

1400 kg/cm2.

I cordoli potranno essere sia retti che curvi o retti con bocca lupaia. Avranno sezione finita di cm 15

x 25 e gli elementi diritti saranno di lunghezza non inferiore a un (1) metro.

29.4.3 Cubetti di Porfido

I cubetti di porfido dovranno essere di porfido del Trentino o similari nella pezzatura di cubi da 8 a

10 cm di lunghezza degli spigoli.

29.4.4 Lastre di Pietra Serena

Le lastre da impiegare nella pavimentazione dovranno provenire dalla Toscana e/o di altra

provenienza purché accettata dall’Appaltante.

Le lastre dovranno essere ordinate di dimensioni compatibili con la natura delle pietre stesse, e con

quelle rimosse.
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29.4.5 Ciottoli di Fiume per Selciati

I ciottoli da impiegarsi dovranno pervenire esclusivamente da fiume ed avere dimensioni di 6/8 cm

per l'asse minore e 7/12 cm per l'asse maggiore.

Dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata

all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettati e di dimensioni comunque compatibili

con quelli rimossi.

29.4.6 Chiusini in ghisa

Le fusioni in ghisa dovranno essere omogenee, compatte, esenti da bolle, sbavature, asperità ed altri

difetti tali da menomarne la resistenza.

La ghisa grigia dovrà essere conforme alle Norme UNI 5007 e la ghisa sferoidale dovrà essere

conforme alle Norme UNI 4544.

I chiusini in ghisa ti tipo stradale per i pozzetti delle valvole d’intercettazione di linea avranno un

telaio circolare di 400 mm di diametro, una luce netta di 260 mm di diametro e peseranno 38,5 kg. I

chiusini in ghisa sferoidale tipo stradale per le valvole d’intercettazione di allacciamenti eseguiti su

tubazioni in media pressione saranno del tipo tubolare del peso massimo di 15 kg.

29.5 Vernici

29.5.1 Generalità

Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di marchi e sigilli,

recanti chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la qualità del prodotto.

I materiali dovranno essere immagazzinati in ambienti idonei, evitando i locali a temperatura

inferiore 10°C e quelli in cui l'escursione della temperatura sia tale da compromettere la buona

conservazione dei materiali stessi.

I recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell'impiego e in tale momento non dovranno

presentare degradamenti di sorta.

I materiali che presentassero una sedimentazione irreversibile del pigmento, il galleggiamento non

dispersibile o fenomeni di gelatizzazione saranno rifiutati e dovranno essere allontanati dal cantiere.

29.5.2 Vernici per Segnaletica Stradale

Per la segnaletica stradale su strade asfaltate, piastrellate o cementate sarà utilizzata una pittura

riflettente a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù, caricata con inclusioni di vetro ad

alto indice di rifrazione, di colore bianco o giallo a seconda della necessità.

29.6 Difesa delle aree di lavoro

29.6.1 Generalità
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L'Appaltatore dovrà delimitare le aree di lavoro, eseguire sbarramenti provvisori, costruire percorsi

protetti per i pedoni e collocare i necessari cartelli stradali per segnalare tutti gli ostacoli, interruzioni

pericoli per il traffico pedonale e veicolare causate dai lavori, secondo quanto prescritto dal Codice

della Strada (DL30.40.1992 n. 285, DPR 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni) e dagli

organi di Vigilanza, con materiale di propria fornitura. Le difese degli scavi, gli sbarramenti ed i

cartelli stradali dovranno rimanere efficienti e ben visibili per tutto il periodo del loro utilizzo,

pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro manutenzione, includendo l'accensione o lo

spegnimento delle lanterne o lampade.

29.6.2 Difese degli Scavi e Sbarramenti Stradali

Le difese degli scavi e gli sbarramenti stradali saranno eseguite secondo le indicazioni del Codice

della Strada e dagli organi preposti alla Vigilanza, esclusivamente con transenne e/o cavalletti dotati

di fermapiede; l'uso di protezioni di tipo leggero, quali nastri di polietilene o catenelle non sarà

consentito. Le transenne ed i cavalletti saranno ben verniciati ed in buono stato di conservazione e

saranno costituiti dalle testate e dai relativi supporti.

Per illuminare le difese e gli sbarramenti durante le ore notturne ed in condizione di scarsa visibilità,

dovranno essere usate esclusivamente lanterne così come prescritto dal Codice della Strada.

Sono espressamente vietate le bocce a fiamma libera.

29.6.3 Cartelli Stradali

I cartelli stradali saranno conformi al Codice della Strada richiamato al precedente punto.

In particolare i segnali circolari avranno diametro di 80 cm, i triangolari e i quadrati lato 60 cm, gli

ottagonali dimensione massima 90 cm. Saranno dotati dei necessari sostegni a base circolare e di

cavalletti convenientemente zavorrati.

29.7 Materiale bituminoso per rivestimenti protettivi

29.7.1 Bitume

Il materiale da utilizzarsi per il rivestimento protettivo di tubazioni in acciaio sarà costituito da

bitume fillerizzato e dovrà essere in accordo con le seguenti prescrizioni:

 punto di rammollimento minimo 80

 penetrazione a 25°C (5 sec.) 25-45

 contenuto di filler massimo 30%

Il filler sarà composto da materiale inerte finemente polverizzato e passante al setaccio UNI 37

(0,075).

29.7.2 Vernice bituminosa (catramina)
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La vernice bituminosa per la protezione di tratti di tubazioni interrate sarà costituita da bitumi

speciali ad alta resistenza all'invecchiamento, disciolti in solventi. Tale pittura dovrà avere una

essiccazione rapida a temperatura ambiente, non risultare appiccicosa e presentare un alto punto di

rammollimento ed elevata aderenza.

29.8 Misuratori d’utenza del gas naturale

29.8.1 Contatori gas

I contatori volumetrici di gas sono previsti del tipo a secco a membrana, con involucro in lamiera di

acciaio o alluminio pressofuso e devono essere conformi alle norme UNI-CIG 7987; 7988; 7988-

FA1, UNI 9036/86, UNI 1359/01, UNI 11003/01, D.P.R. n° 857 del 23/8/82 in attuazione delle

direttive CEE 71/318, 74/331 e 78/365 e delle direttive CEE 71/316, 71/318. Devono inoltre essere

predisposti per la telelettura.

Il calibro previsto per l'utilizzazione domestica è il G4 – portata minima 40 dm3/h, massima 6 m3/h.

Per esigenze di massimo prelievo orario superiori, si forniranno contatori del calibro dal G6 – portata

minima 60 dm3/h, massima 10 m3/h, secondo quanto prescritto dal D.M. 8/8/1985.

Il totalizzatore deve prevedere il numeratore con 5 cifre principali, con possibilità di misura di 1/1000

di metro cubo con tre cifre secondarie dopo la virgola. I contatori dovranno essere forniti provvisti di

apposito supporto costituito da mensola in acciaio zincato, completo di rubinetto d’intercettazione di

monte, codulo di valle, guarnizioni, e quant’altro necessario per la loro installazione secondo le

regole di buona tecnica. Il rubinetto a monte ed il girello di monte, saranno completi di guarnizione

sintetica e provvisti di fori per i sigilli piombati.

Per forniture di contatori gas del calibro superiori a quelli sopra citati, di volta in volta Appaltatore e

Appaltante prenderanno accordi in merito.

29.8.2 Mensole di supporto contatori

La mensola in metallo a supporto del contatore, completa di rubinetto, codulo di valle e tappo di

chiusura in ottone, sarà saldamente fissabile alla parete in muratura con idonei tasselli;  il rubinetto e

il girello di valle saranno completi di guarnizione in gomma sintetica e fori per i sigilli.

29.9 Tubazioni per il convogliamento del gas naturale

29.9.1 Tubi PEAD (polietilene ad alta densità) colore giallo

I tubi del gas in polietilene ad alta densità per condotte convoglianti gas metano in media pressione

(4a-5a specie) dovranno essere di tipo 316 serie S5, conformi alle norme UNI ISO 4437 e al D. M.

24/11/84.

I tubi del gas in polietilene ad alta densità per condotte convoglianti gas metano in bassa pressione
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(6a-7a specie) dovranno essere di tipo 316 serie S8, conformi alle norme UNI ISO 4437 e al D. M.

24/11/84 e s. m. i..

Tutte le tubazioni sopra descritte, dovranno inoltre presentare apposito marchio di qualità rilasciato

da IIPP; e dovranno essere dotati dei relativi gomiti, giunti di unione per elettrofusione, e pezzi

speciali.

I tubi in polietilene devono conformarsi alle norme tecniche riconosciute, alle prescrizioni contenute

nella presente specifica ed in particolare devono essere omologati da istituti riconosciuti dal Sincert,

quale per esempio l’Istituto Italiano dei Plastici. Tassativa è l’osservanza di tutte le leggi, degli

ordinamenti e delle ulteriori relative disposizioni vigenti in Italia, anche se non espressamente citate

in questa specifica. Inoltre le tubazioni devono soddisfare i requisiti delle: UNI EN 1555, UNI EN

12201, UNI 10910, UNI ISO 4437, D.M. 11/99.

I tubi devono essere omologati da un istituto accreditato dal Sincert per gas, ed è necessario

presentarne la certificazione. E’ indispensabile garantire la perfetta saldabilità dei tubi

conformemente alle linee guida dell’organo competente in Italia (per es. Istituto Italiano della

Saldatura).

Le tubazioni in polietilene devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

le caratteristiche chimico fisiche delle materie prime devono essere conformi ai requisiti delle

normative di riferimento (EN 1555 per gas, UNI 10910 per l’acqua). I tubi per il gas possono essere

di colore nero con righe di coestrusione gialle o di colore giallo nelle varianti RAL, così come

prescritto dalle norme.

La marcatura dei tubi deve essere a intervalli di un metro in modo tale da garantirne

permanentemente la leggibilità.

Per evitare un imbrattamento interno dei tubi, le testate del tubo devono venire sigillate per mezzo di

un cappuccio o tappo in plastica. Il cappuccio o tappo in plastica deve essere tale da consentire una

ventilazione sufficiente dei tubi, per esempio tramite un foro di ventilazione.

L’Impresa avrà l’onere di acquisire dal produttore tutti i certificati richiesti dall’Appaltante.

Il certificato di collaudo finale rilasciato dal produttore deve essere a norma UNI EN 10204.

Inoltre i tubi devono essere chiaramente correlati al rispettivo certificato.

La posa delle condotte in polietilene sarà accompagnata dalla posa di un cavo elettrico nelle

immediate vicinanze della condotta; esso sarà idoneo ad essere individuato con la strumentazione

elettromagnetica normalmente utilizzata per la ricerca delle condotte metalliche interrate.

Stoccaggio dei tubi in magazzino

Il periodo massimo possibile di stoccaggio dei tubi all’aperto non deve superare i 4 (quattro) mesi.

Il fornitore è tenuto a presentarne certificazione. La data di produzione non può risalire ad un periodo

superiore ai 2 (due) mesi dalla data di fornitura. Superamenti di poca importanza sono ammessi
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soltanto se concordati con l’Appaltante.

Tolleranze del diametro esterno medio e dello spessore di parete

I limite di scostamento per il diametro esterno medio e per lo spessore di parete corrispondono

completamente a quelli della norma DIN 8074. La tolleranza del diametro esterno medio deve essere

conforme al valore indicato dalla norma DIN 8074/UNI relativo alla saldatura per elettrofusione. I

valori ammessi dello spessore di parete devono essere quelli della UNI EN 1555-2.

La tolleranza massima del diametro esterno, compresa l’ovalità riferita al diametro esterno nominale

deve essere conforme a quanto previsto dalla UNI EN 1555-2.

Tubi in barre

Tubi di lunghezze pari vengono consegnati in un imballaggio a barre. La barra deve essere tenuta

unita in sette punti tramite l’applicazione di aste (sezione trasversale almeno 80 x 30 mm), distribuite

sulla lunghezza del tubo. Le aste devono essere di legno o di altro materiale similmente adatto (per

es. PE-HD materiale riciclato). Le distanze tra le aste è indicato in m 1,80 e può leggermente variare.

Per evitare il danneggiamento dei tubi nella fase di accatastamento è necessario che la graffa sia

coperta, oppure che si faccia uso di assi di fondo con sufficiente sezione trasversale (almeno 80 x 100

mm).

Tubi in rotoli

Tubi di grandi lunghezze vengono avvolti in rotoli e legati con reggette. Per evitare che il rotolo,

dopo aver tolto le reggette, si apra di scatto è necessario che esso venga ogni volta legato dopo 50 m

al massimo così come a raggiungimento della lunghezza definitiva. In base alla dimensione, questo

deve verificarsi in almeno 4 punti nei tubi con DN compreso tra 32 mm e 63 mm, in almeno 6 punti

nei tubi con DN compreso tra 90 mm e 110 mm, e in almeno 8 punti nei tubi con DN maggiore di

110 mm.

Le reggette devono essere bloccate in maniera tale da rendere impossibile qualsiasi spostamento dei

tubi dalla loro posizione di base durante la fase di carico e di trasporto.

29.9.2 Raccordi in polietilene PE 100

I raccordi in polietilene per la saldatura per elettrofusione sono identificabili, a titolo esemplificativo

e non esaustivo, in:  manicotti, riduzioni, gomiti, tee, tappi, sella di presa a tronchetto, sella di presa

in carico, collare di presa per pallone otturatore, pezzi speciali in genere, ecc..

Tali raccordi in polietilene, stampati ad iniezione del tipo PE 100 (MRS 10.0) saldabili con

termoelemento per polifusione testa a testa (HS) e saldabili per elettrofusione (HM), devono

conformarsi alle norme tecniche riconosciute, devono essere certificati da istituti riconosciuti dal
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Sincert, quale per esempio l’Istituto Italiano dei Plastici. Tassativa è l’osservanza di tutte le leggi,

degli ordinamenti e delle ulteriori relative disposizioni vigenti in Italia, anche se non espressamente

citate in questo articolo. Inoltre i raccordi devono soddisfare i requisiti della UNI EN 1555, in

particolare delle parti 2, 5 e 7, e della UNI EN 12201, in particolare delle parti 2, 5 e 7.

E’ indispensabile garantire la perfetta saldabilità dei raccordi conformemente alle linee guida

dell’organo competente in Italia (per es. Istituto Italiano della Saldatura).

L’Impresa esecutrice dei lavori si fa carico di acquisire dal produttore tutti i certificati richiesti

dall’Appaltante. Il produttore deve essere in grado di rilasciare un certificato di collaudo a norma

UNI EN 10204.

I raccordi in PE devono essere di colore nero. Le testate saldabili dei raccordi per una saldatura con

termoelemento per polifusione testa a testa devono avere almeno la lunghezza conforme alla EN

1555-3.

Il diametro degli spinotti elettrici per i raccordi di una saldatura per elettrofusione deve essere di 4,7

mm o 4 mm.

I raccordi devono essere marcati in modo duraturo e leggibile con le seguenti indicazioni di base:

● norme del produttore ovvero marchio di fabbrica

● indicazione dei materiali

● diametro esterno del tubo da allacciare

● SDR

● numero di serie, eventualmente sede di produzione

Inoltre i raccordi o l’imballaggio dei singoli raccordi devono essere dotati delle seguenti indicazioni:

● marchio di conformità

● codice a barre per la rintracciabilità.

29.9.3 Tubi di acciaio

I tubi di acciaio senza saldatura e saldati di acciaio non legato per condotte di trasporto del gas,

dovranno essere rispondenti alla normativa UNI 8488 – EN 10208.

I tubi saldati saranno ottenuti con saldatura elettrica a resistenza longitudinale. Per quanto attiene i

tubi senza saldatura essi si ottengono:

- dall'acciaio Fe 360 UNI 6363 fino al diametro esterno 114,3 mm.

- dall'acciaio Fe 410 UNI 6363 fino al diametro esterno 168,3 mm.

Per quanto attiene le tolleranze dimensionali sul diametro esterno saranno del ± 1% con un minimo di

± 0,75 mm a secondo del diametro esterno della condotta (UNI 8488).

Sullo spessore sarà del - 12,5% per tubi S.S. e del -10% per tubi saldati e secondo quanto previsto
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alla norma UNI (UNI 8488).

Sul peso saranno del ± 10% sul singolo tubo rispetto al peso teorico. I tubi dovranno essere diritti a

vista e dovranno presentare sezione circolare entro le tolleranze suddette. I tubi avranno lunghezza da

8 a 13,5 ml. Forniture di tubi di lunghezza inferiore a 8 ml dovranno essere preventivamente

concordate con l’Appaltante. I tubi da posare in trincea saranno del tipo con estremità smussata

secondo l’angolatura prevista dalla norma UNI 8488.

I tubi da posare all'interno di fabbricati saranno del tipo congiunto per saldatura di testa ad estremità

calibrate e smussate per spessore oltre 3,2 mm, per spessori di 3,2 mm ed inferiori le estremità

risulteranno calibrate e piane.

I tubi dovranno essere provati idraulicamente in fabbrica ad una pressione di prova p in bar così

definita:

DS /20 

dove:

p = è la pressione di prova idraulica, in bar;

S = è il 60% del carico unitario al limite di allungamento totale Rt 0,5 in newton al mm2 del

materiale;

T = è lo spessore specificato, in mm;

D = è il diametro esterno specificato, in mm.

La prova di trazione, in fabbrica, sarà eseguita conformemente alle modalità previste dalla norma

UNI 5465.

La prova di schiacciamento, in fabbrica si effettuerà soltanto per i tubi saldati secondo le modalità

previste dalla norma UNI 5468.

Il rivestimento esterno dei tubi da posare in trincea sarà costituito da un triplo strato di Pe rinforzato,

secondo la norma UNI 9099; oppure, nel caso di rivestimento in bitume, il rivestimento sarà del tipo

pesante costituito da una bitumatura di base e da uno strato continuo di miscela bituminosa protetta

da una doppia fasciatura di tessuto di vetro di notevole resistenza meccanica impregnata di miscela

bituminosa. La scelta di utilizzare condotte con quest’ultimo tipo di rivestimento è facoltà

insindacabile del Supervisore dei lavori.

I tubi da posare all'interno di fabbricati in locali adibiti a centrali di misura e riduzione, centrali di

riduzione e regolazione della pressione e simili saranno privi di rivestimento e potranno essere zincati

a caldo o verniciati a seconda di quanto prescritto nella relazione di progetto.

Le tubazioni per la formazione delle colonne montanti e della parte aerea degli allacciamenti di

utenza saranno in acciaio zincato (serie normale UNI 3824) con estremità filettate per giunzioni a vite

e manicotto, del tipo senza saldatura o Fretz-Moon.
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Tubi saldati d'acciaio rivestiti per condotte gas metano

UNI 6363-84 - Esecuzione ERW - Rivestimento UNI 5256 lunghezza barre m 12

Diametro esterno
Pollici Mm DN Spess.
1,1/2 48,3 40 2,6

2" 60,3 50 2,9
2,1/2 76,1 65 2,9

3" 88,9 80 2,9
4" 114,3 100 3,2
5" 139,7 125 3,6
6" 168,3 150 4,0
8" 219,1 200 5,0

10" 273,0 250 5,6
12" 323,9 300 5,9
14" 355,6 350 6,3
16" 406,4 400 6,3
18" 457,2 450 6,3
20" 508,0 500 6,3

Tubi saldati d'acciaio rivestiti per gas metano

Rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato UNI 9099 –
Lunghezza barre mt. 12

Diametro
Pollici

DN Diam. e
mm

Spess.
Mm

2,1/2 65 76,1 2,9
3" 80 88,9 2,9
4" 100 114,3 3,2
5" 125 139,7 3,6
6" 150 168,3 4,0
8" 200 219,1 5,0

10" 250 273,0 5,6
12" 300 323,9 5,9
14" 350 355,6 6,3
16" 400 406,4 6,3
18" 450 457,2 6,3
20" 500 508,0 6,3

29.9.4 Nastri di avvertimento

Appositi nastri di avvertimento e segnalazione in polietilene, conformi alle normative vigenti,

dovranno essere posizionati sopra le tubazioni dopo un parziale interramento, anche nel caso delle

condotte di derivazione.

29.9.5 Attrezzatura per lavaggio tubazione prima della messa in esercizio

Dopo il montaggio le condotte dovranno essere pulite internamente al fine di eliminare ogni residuo

di materiale estraneo che possa essere rimasto in seguito alle operazioni di posa.

La pulizia sarà eseguita mediante appositi scovoli, costituiti da una struttura in poliuretano o in

materiale equivalente ed avente dei riporti esterni in materiale diverso su doppia spirale incrociata.
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Gli scovoli dovranno essere mossi con aria compressa, acqua o gas, e nell'avanzamento avranno

contemporaneamente un movimento rotatorio causato dal riporto esterno.

Per la pulizia di condotte in acciaio verranno impiegati scovoli SCC (Scarlet Criss-Cross). Questi

scovoli di alta densità esercitano anche una leggera azione raschiante con conseguente espulsione di

eventuali scorie di saldatura oltre a quelle di eventuali materiali estranei.

29.9.6 Attrezzature per controlli non distruttivi delle saldature

I controlli saranno eseguiti di norma con apparecchiature ad ultrasuoni, atte a rilevare in particolare la

mancanza di penetrazione e saranno integrati, ove l'Appaltante lo ritenga opportuno, da controlli

eseguiti con metodo radiografico. Per quest'ultimo l'Appaltante impiegherà moderne apparecchiature

del tipo direzionale o panoramico che producono radiografie utilizzando raggi X.

La penetrazione non sarà inferiore a 35 mm e la regolazione della tensione e della corrente sarà

elettronica.

Radiografie a raggi gamma potranno essere in grado di produrre radiografie di densità, definizione a

contrasto tali che i difetti nella saldatura e nel tubo vicino alla saldatura siano chiaramente

discernibili.

29.10 Allacciamenti ai clienti finali

29.10.1 Allacciamenti interrati

Gli allacciamenti d'utenza saranno costruiti nel rispetto dei progetti/preventivi redatti dall’Appaltante

o da un soggetto dallo stesso abilitato, con le modalità di seguito indicate, e comprendono ogni opera

e accessorio necessario per la loro completa realizzazione secondo la normativa vigente e le regole di

buona tecnica.

Completata la costruzione dell’allacciamento, seguirà la redazione dei disegni di cantiere riportanti il

tracciato della presa con relative quote, disegno prospettico delle facciate interessate

dall’allacciamento del fabbricato, il tracciato della colonna montante, con riferimenti quotati degli

innesti e dei Tee predisposti per future utenze, secondo le specifiche indicate dall’Appaltante.

Le opere di protezione dei contatori (nicchie in murature, fori, sono a totale carico del cliente finale,

oltre che la fornitura della cassette di protezione in lamiera zincata o in vetroresina, ecc.).

Gli allacciamenti potranno essere eseguiti sia su tubazione in esercizio che non in esercizio.

L'Appaltatore dovrà comunque eseguire lo scavo per mettere a nudo la tubazione principale per poter

installare la derivazione. Quest'ultima sarà effettuata tramite l'applicazione dell'apposito collare di

presa, o con altro sistema preventivamente concordato con il Supervisore dei lavori. Il corpo del

collare sarà fissato sulla condotta principale nella posizione voluta con una apposita staffa munita di

bulloni e dadi. Tramite un tronchetto avvitato sul collare e munito di fresa si procederà ad eseguire il

foro con macchina foratubi. Successivamente si sfilerà la fresa e nel caso di allacciamenti su
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tubazioni in esercizio non appena quest'ultima appare al di sopra della fessura, si introdurrà la lamina

di tenuta, avendo cura di lubrificarla per facilitarne l'operazione. Quindi si sviterà e si toglierà il

tronchetto e con esso la punta. Si potrà inserire così il tubo dell'allacciamento. Nel caso che il tubo di

allacciamento sia in polietilene, dovrà essere avvitato sul collare l'apposito giunto, per tubazioni in

polietilene. Per le condotte in esercizio, a valvola di intercettazione chiusa si potrà procedere ad

estrarre la lamina di tenuta, precedentemente inserita nella fessura del corpo del collare; si dovrà

successivamente ribattere l'apposita chiusura. Nel caso che il tubo di distribuzione del gas sia in

acciaio, potrà essere richiesta dall'Appaltatore l'esecuzione della derivazione mediante saldatura di un

manicotto sul tubo principale in luogo del collare. Si procederà quindi alla foratura del tubo ed alla

presa della tubazione di allacciamento come indicato in precedenza. In caso di allacciamento eseguiti

con l’utilizzo di valvola d’intercettazione (allacciamenti su tubazioni in media pressione),

l'Appaltatore posizionerà opportunamente sopra le valvole il pozzetto di ispezione in calcestruzzo

prefabbricato a sezione circolare, od eseguirà la muratura di mattoni pieni o in calcestruzzo armato e

poserà il chiusino in ghisa sferoidale, in modo da permettere in qualsiasi momento la manovrabilità

della valvola e la chiusura/apertura della stessa attraverso apposita asta di manovra. Successivamente

si eseguirà il reinterro con mistone di cava ed il ripristino della sovrastruttura stradale

precedentemente demolita.

La profondità di posa del tubo di presa, sarà normalmente di 50 cm. Il tubo dovrà risultare immerso

nella sabbia per almeno 5 cm sotto e 10 cm sopra.

Completata la costruzione dell’allacciamento fino al rubinetto di base colonna, sarà eseguito il

collaudo secondo quanto prescritto dalla Norma UNI 9860 settembre 1998 e cioè:

- tubazioni di 4a-5a specie – pressione di prova 1,5 Pe max

- tubazioni di 6a-7a specie – pressione di prova 1 bar

La durata della prova sarà di 24 ore.

Allacciamenti con tubazioni in acciaio rivestito

I tubi in acciaio con rivestimento pesante saldati completi di curve e pezzi speciali dovranno

corrispondere alle caratteristiche contenute nel presente capitolato.

La costruzione dell'allacciamento ha inizio dalla presa e relativa derivazione, in genere di diametro

massimo di 2". Essa comprende:

la derivazione, cioè il collegamento del tubo di presa con il tubo stradale e per derivazioni fino a

2", da realizzare, per tubi stradali non in carico, mediante foro eseguito con fiamma ossidrica in

sommità del tubo stradale e, previa messa in sagoma del foro con lima, saldando il tubo di presa

opportunamente piegato a 90 gradi circa con curva ad ampio raggio.
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Per condotte stradali in carico, l’allacciamento potrà essere eseguito tramite l’utilizzo dello

specifico collare di presa, o, in luogo dello stesso, tramite specifico manicotto da saldare sul tubo

principale.

Dalla derivazione fino al fabbricato da servire sarà posato un tubo d'acciaio grezzo internamente e

protetto all'esterno con rivestimenti pesanti per metano, con finiture per saldature di testa.

Il tracciato del tubo rivestito dovrà risultare il più possibile rettilineo, perpendicolare al tubo stradale,

con leggera pendenza verso quest'ultimo. In caso di sovra o sottopasso di altri servizi, é consentita la

piegatura a freddo del tubo; il tubo rivestito uscirà dal terreno a filo recinzione/fabbricato, terminando

a circa 30 cm dal piano di calpestio, nel punto in cui sarà saldato il giunto dielettrico. L’ultimo tratto

della tubazione prima del giunto dielettrico dovrà essere rivestita con manicotto termorestringente

Raychem, salvo diverse disposizioni del Supervisore dei lavori. Si dovrà aver cura di conservare

l'opportuna distanza del tubo rivestito da eventuali ferri di armatura di cordolo del fabbricato

interponendo eventualmente adeguato dielettrico in bachelite o PVC dello spessore di almeno 1 cm.

Completata la saldatura, sarà ripristinato con cura il rivestimento che dovrà essere esteso fino al

giunto dielettrico. Se particolari esigenze estetiche lo richiedono, il rivestimento del tratto fuori terra

sarà eseguito con materiali plastici speciali, anziché con bitume.

Durante la saldatura del giunto, si avrà cura di evitare il surriscaldamento del manicotto dielettrico,

mantenendovi sopra uno straccio inumidito.

Alla sommità del giunto dielettrico, base della colonna montante, va installato il rubinetto

d'intercettazione del gas, del tipo a maschio a fondo chiuso, raccordi femmina-femmina, con ghiera

spingi maschio e coperchio a cerniera di chiusura del quadro dotato di foro per piombatura.

Allacciamenti con tubazioni in polietilene ad alta densità

La costruzione dell'allacciamento ha inizio dalla presa e relativa derivazione, in genere di diametro

massimo di 2". Essa comprende:

l’inserimento con collare di presa in carico, o non in carico, elettrosaldabile provvista di fresa per

la creazione del foro, da inserire sulla condotta stradale per la formazione della relativa

derivazione;

la tubazione interrata in pead, collegata con manicotti elettrosaldabili, che si dovrà fermare in

corrispondenza del piano di calpestio;

da questo punto tramite apposito raccordo metallo plastico inizia il tratto fuori terra di colonna

montante in acciaio zincato, che sarà ubicata a filo recinzione/fabbricato da allacciare.

Nel caso di parziali tratti di allacciamento in pead fuori terra sarà opportuno proteggerli con guaine in

acciaio o di altro materiale da concordare preventivamente con il Supervisore dei lavori.

In adiacenza della condotta di allacciamento in polietilene dovrà essere posato un cavo elettrico, che

dovrà costituire un conduttore continuo con il cavo individuato sulla condotta principale in
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polietilene e dovrà sporgere per almeno un metro oltre il gruppo di intercettazione sulla colonna

montante.

29.10.2 Giunti dielettrici per allacciamenti di utenza per reti gas

Sono necessari per proteggere le tubazioni in acciaio da fenomeni di corrosione cui sono

particolarmente esposte le condotte interrate. Verranno installati sulla tubazione di allacciamento a

monte della valvola di intercettazione.

I giunti sono prefabbricati e collaudati nello stabilimento. L'isolamento elettrico fra le varie superfici

metalliche è ottenuto da anelli rigidi in materiale isolante ad elevate caratteristiche meccaniche, da

guarnizione speciale di tenuta ad elevato isolamento elettrico e da resina fluida generalmente

epossidica che riempie tutti gli spazi vuoti e che a polimerizzazíone avvenuta, aderisce fortemente

alle parti metalliche e raggiunge resistenze meccaniche elevate.

29.10.3 Collari per allacciamenti di utenza per reti gas

Per effettuare gli allacciamenti di utenza sulle reti di distribuzione gas verranno utilizzati speciali

collari composti da un corpo in ghisa con uscita filettata, per il collegamento alla derivazione, dotato

di un'opportuna guarnizione a sella per garantire la tenuta tra la tubazione principale ed il corpo e da

una staffa interamente in acciaio inossidabile per il passaggio del corpo alla tubazione principale; i

dadi, pure in acciaio inossidabile, sono scoperti per facilitarne la manovra.

Se l’Appaltatore, per la costruzione degli allacciamenti di utenza, intendesse utilizzare metodi e/o

materiali diversi da quelli sopra elencati,  dovrà accordarsi preventivamente con l’Appaltante, che

dovrà accettare le proposte dell’Appaltatore.

29.10.4 Allacciamenti aerei

La parte aerea degli allacciamenti di utenza o colonna montante, sarà costruita in tubo d'acciaio

zincato con giunzione filettata e raccordi in ghisa malleabili pure zincati, nel rispetto delle norme di

buona tecnica.

Le filettature delle giunzioni dovranno risultare adeguatamente guarnite con specifici materiali

isolanti. Sono espressamente vietati l’uso di canapa e pasta speciale a base di siliconi. E' vietato l'uso

di biacca, minio o vernici. Il tracciato della colonna montante dovrà risultare il più possibile

rettilineo, in perfetta verticale nei tratti salienti, ed in piano o con leggera contropendenza nei tratti in

orizzontale. Le tubazioni in acciaio zincato dovranno essere fissate alle pareti del fabbricato con

apposite staffe posizionate lungo il suo percorso secondo quanto previsto dalle norme UNI, e non

meno di una ogni 1,5 m di colonna montante verticale, ed una ogni 2 m di colonna montante

orizzontale. Distanze diverse dovranno essere concordate con il Supervisore dei lavori.



44

Il percorso del tubo dovrà svilupparsi sulle pareti esterne del fabbricato, limitando i percorsi

all'interno solo agli eventuali innesti. Lo studio del tracciato dovrà prevedere il percorso più breve,

scegliendo l'andamento a ridosso di lesene, spigoli, marcapiani od altro, favorendo le soluzioni che

meno deturpino le facciate.

Non saranno in ogni caso eseguiti percorsi ed attraversamenti di: cavedi chiusi, ripostigli non aerati,

canne fumarie, vani ascensori, scantinati, locali seminterrati se non ampiamente aerati, garages,

laboratori ove si fa corrente uso di fiamme libere, sottopavimenti, intercapedini, ecc.

Solo in casi eccezionali il percorso della colonna montante potrà seguire per brevi tratti il vano scala

o androni, a condizione che gli stessi risultino adeguatamente aerati. Il percorso dei tubi nei vani

vietati potrà essere adottato alla condizione che nel tratto interessato non esistano giunzioni, sia

possibile installare il tubo all'interno di una guaina avente estremità poste all'esterno o in locali

ampiamente aerati, e secondo la normativa vigente in materia. L'intercapedine fra tubo e guaina e

tubo gas, dovrà essere di almeno 10 mm.

Eventuali attraversamenti di muri, solai o balconi, saranno eseguiti inserendo il tubo in una guaina di

plastica od altro rivestimento protettivo, sporgente 5 cm dalla muratura, per evitare il diretto contatto

del ripristino murario, con il tubo zincato.

In ogni caso è evitato l'uso del gesso per sigillare i fori di passaggio del tubo zincato.

L'inserimento dell'innesto sulla colonna montante, avverrà con un normale Te in ghisa malleabile

zincata, avente derivazione ridotta al diametro dell'innesto stesso.

Il Te d'innesto dovrà essere inserito nella posizione opportuna, anche per future utenze, ogni

qualvolta si reputi possibile dover derivare in seguito un innesto.

In tal caso il Te sarà tappato con un tappo in ghisa recante un foro sul quadro o sul bordo per

piombare la derivazione.

Qualora il fabbricato sia a filo strada e non esistano lesene che evitino di esporre il tubo alle insidie

del traffico stradale, lo stesso sarà posato in apposito incavo ricavato nel muro, così come la

soprastante colonna montante, fino ad un'altezza di ml 2,50. La profondità dell’incavo sarà tale da far

emergere a filo muro il solo coperchio del rubinetto di base.

L’incavo sul muro perimetrale dovrà evitare in ogni caso il propagarsi del gas in caso di fuga: sarà

realizzato rendendo impermeabili le pareti con malta di cemento tirata a dorso di cazzuola.

In tutte le situazioni, la colonna montante dovrà essere realizzata in modo da non creare situazioni di

instabilità e/o potenziale pericolo per i mezzi circolanti, persone e cose.

Il tubo d'innesto sarà posato con le stesse modalità prima descritte per le colonne montanti.

L'innesto termina di norma al supporto o mensola contatore da collocare ancorata al muro.

La mensola dovrà di norma risultare ad un'altezza dal piano di calpestio non inferiore a m. 1,00 e non

superiore a m 1,50. Sulla mensola é posto il rubinetto per contatore, il codulo ed idonea dima di

chiusura.
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Completata la posa della colonna montante, sarà sottoposta al collaudo ad aria, con pressione di

prova di 1000 mm di colonna d’acqua. La prova sarà ritenuta valida qualora la lettura al

manodeprimometro eseguita dopo 15 minuti primi, e successivamente dopo 30 minuti primi, non

indichi alcun calo di pressione.

In caso contrario, si dovranno ricercare le giunzioni difettose, eliminare i difetti e ripetere la prova.

Terminata la prova e scaricata l'aria, il rubinetto del contatore sarà chiuso in posizione di blocco,

sigillando con piombini la relativa ghiera, inserendo poi il tappo di fondo avvitato al bocchettone con

relativa guarnizione, a garanzia che eventuali manomissioni o fughe dal rubinetto non creino

condizioni di pericolo.

29.10.5 Rubinetto di base colonna montante

Il rubinetto di base della colonna montante dovrà essere in ottone di buona qualità, del tipo a sfera

con quadro di manovra, con attacchi filettati femmina-femmina ISO 7/1. Il corpo sarà provvisto di

foro per la piombatura e il quadro di manovra da cappellotto di protezione.

29.10.6 Riduttori – regolatori di pressione per allacciamenti in media pressione

Nel caso di allacciamenti in media pressione, il necessario  riduttore di pressione sarà interposto sulla

colonna montante a monte del contatore, al fine di ottenere una pressione regolata a valle di 20-25

mbar.

Le caratteristiche costruttive sono come di seguito richiamate:

- cassa e coperchio in alluminio pressofuso

- pressione di ingresso max 5 bar

- pressione di uscita 20 mbar

- portata oraria Q max con pressione di ingresso

bar 0,2 0,4 1 25
M3/h 8 10 15 23

Q standard 10 m3/h

- connessioni: di norma entrata ¾” femmina – uscita ¾” femmina

- filtro incorporato con grado di filtrazione standard di 0,5 mm.

- organi interni in ottone e in acciaio inox

- sicurezze: blocco per eccesso di portata

blocco per mancanza di gas

Di norma i riduttori regolatori di pressione, sono alloggiati congiuntamente al misuratore entro un

apposito armadio in acciaio inox, provvisto di chiave unificata. Tale struttura di alloggiamento è di

norma a carico del proprietario del fabbricato da servire.
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29.11 Valvole di intercettazione

Le valvole d'intercettazione a farfalla PN 16 saranno del tipo sferico, corpo in acciaio, comando a

leva con blocco, farfalla con anelli di tenuta in gomma sintetica, sede sferica cromata a spessore,

attacchi a flangia munite di controflange.

Le valvole di intercettazione a sfera per gas naturale, saranno della serie ANSI 150 del tipo VP o di

caratteristiche similari a passaggio venturi, corpo in acciaio al carbonio Aq. 105, attacchi atti a

saldatura di testa, completa di stelo di manovra racchiuso in tubo di protezione di acciaio a tenuta, di

lunghezza variabile a seconda della profondità di interramento della condotta, completa di

sovrastante chiusino in ghisa di ispezione e manovra del tipo con scritta "GAS".

Altre tipologie di valvole saranno preventivamente concordate con l’Appaltante.

29.12 Giunti dielettrici

I giunti dielettrici saranno del tipo a bicchiere idonei alle previste pressioni, costruiti con isolante in

resina sintetica capace di resistere alla tensione di 300V, a 70° C, estremità lisce per saldatura di

testa.

29.13 Cabina principale di regolazione e misura

29.13.1 Apparecchiature cabina di 1° salto

Le apparecchiature per la cabina di decompressione e misura principale saranno di buona qualità e

adatte alle sollecitazioni e prestazioni di esercizio a cui sono destinate, dimensionate secondo le

norme riportate nel Codice di Rete di Snam Rete Gas approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica

e il Gas con delibera n. 75 del 2003. Tutte le opere inerenti  la cabina principale di regolazione e

misure dovranno rispettare la normativa e legislazione vigente, nonché le ulteriori eventuali

indicazioni del Supervisore dei lavori.

Le caratteristiche costruttive delle apparecchiature devono essere certificate dal costruttore con propri

cataloghi tecnici.

29.13.2 Telecontrollo e telemisura

I sistemi di telecontrollo e telemisura delle cabine di 1° salto saranno del tipo moderno

computerizzato, dotati di software avanzato, e saranno relativi ai principali dati ed apparecchiature di

cabina (pressioni, temperature, portate, consumi, anomalie, allarmi, ecc.) con trasmissione dei dati

stessi ad un centro operativo concordato/indicato dall’Appaltante, allo scopo di garantire la continuità

e la qualità del funzionamento degli impianti stessi secondo le più moderne tecnologie di mercato.

Tale sistema dovrà essere collegato con un terminale video di controllo da fornire e installare

presso il centro operativo indicato.
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Gli strumenti per la rilevazione dei parametri da monitorare/telemisurare da installare presso le

apparecchiature della cabina di decompressione principale, dovranno essere proposti

preventivamente all’Appaltante, e dallo stesso accettati. In caso di non accettazione, l’Impresa dovrà

provvedere a sostituirli con altri di gradimento all’Appaltante.

Alla scadenza dell’appalto, l’impianto di telecontrollo, i relativi software e il terminale di controllo

installato presso il centro operativo passeranno senza ulteriori costi all’Appaltante.

Il telecontrollo, presso le cabine principali di decompressione e misura del gas naturale, sarà

composto da impianti elettrici, strumenti di rilevamento dei parametri misurati e centro periferica di

telecontrollo.

Si specifica che per ogni centro periferico di telecontrollo/telemisura di ogni cabina di

decompressione principale devono essere installati tutti gli strumenti meccanici, elettrici, elettronici

ed informatici (hardware e software), le apparecchiature, e relativi collegamenti, tali da permettere il

controllo a distanza dei seguenti parametri:

pressione di misura del gas, temperatura di misura del gas, portata corretta, volume totalizzato,

pressione d’ingresso, allarme flow computer, sensori di rilevamento funzionamento fiamma pilota (n°

2), porta d’ingresso locale di decompressione, livello odorizzante, livello acqua, differenza di

potenziale di protezione catodica, interruzione di energia elettrica. Compreso la specifica scheda kit

del correttore dei volumi in funzione del tipo di correttore installato, del quadro elettrico impianti, e

delle relative pratiche TLC impianti che l’Appaltatore dovrà curare per conto dell’Appaltante.

Analogamente il centro periferica di telecontrollo dovrà essere dotato di tutte le componenti

meccaniche, elettriche, elettroniche ed informatiche, necessarie per ricevere i parametri dalle

apparecchiature/strumentazioni di cabina, convertirli in appositi segnali analogici e/o digitali, ed

inviarli al centro operativo tramite apposito sistema hardware e software. La periferica sarà quindi

dotata di proprio quadro elettrico di telecontrollo, e anche per questo si dovranno espletare le relative

pratiche TLC quadro elettrico.

Il tipo di segnale dei parametri da misurare, analogico e/o digitale, così come le relative unità di

misura saranno concordate con l’Appaltante.

Le opere dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le norme sia generali che particolari relative

alle leggi sulla protezione anticendio e salvaguardia ambientale, e in particolar modo le norme UNI e

CEI, L. 46/90, DPR 447/91 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia, nonché attenendosi alle

indicazioni ed informazioni che saranno fornite dall’Appaltante.

Sarà a carico dell’Impresa la taratura e l’attivazione dell’intero sistema di telecontrollo e telemisura,

ed ogni ulteriore onere per dare il sistema completo, in regola con gli adempimenti legislativi, e

prontamente funzionante nel pieno rispetto delle norme di buona tecnica, ed integrato con il servizio

di «pronto intervento e reperibilità».
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29.14 Cabine di zona e gruppi di riduzione GRF

Le cabine di zona o gruppi di riduzione finale (GRF) saranno rispondenti alle Norme UNI-CIG 8827,

UNI-CIG 8827 FA.1, UNI-CIG 9167, UNI-CIG 10390, UNI-CIG 10619, UNI-CIG 10702 installati

fuori terra e, possibilmente, ubicati a distanza non inferiore a m 5 dai fabbricati, in posizione non

esposta al rischio del traffico stradale perciò lontana dai bordi stradali e da posizioni ove esista un

rischio di investimento da autoveicolo per errata manovra o fuori uscita di strada.

Ogni GRF deve essere intercettabile a monte da una valvola collocata ad una distanza non inferiore a

5 m e non superiore a 10 m, sarà protetto da un armadio in acciaio inox e, ove ritenuto necessario per

motivi di sicurezza, con rete metallica alta m 2 e relativo cancello pedonale, distante dall'armadio

almeno m 1,5 per l'intero perimetro.

Le cabine (GRF più armadio) costruite per le potenzialità occorrenti e secondo gli standard di

sicurezza non inferiori a quelli contemplati dalle norme sopra richiamate, saranno di due tipi così

come descritti dai successivi articoli:

1.  cabina che alimenta una rete  interconnessa  con  altre  maglie  alimentate da una o più cabine

(o rete magliata), in cui è consentita l'installazione del blocco in caso di sovrappressione a

valle come seconda sicurezza;

2. cabina che alimenta una rete non interconnessa (ad antenna o sbalzo), nella quale in caso di

blocco della linea principale entra in funzione la seconda linea di soccorso installata in

parallelo.

29.15 Impianto di protezione catodica

L'impianto di protezione catodica, come previsto ai paragrafi 2.6 e 3.6 del D. M. 24 novembre 1984

emanato dal Ministero degli Interni e dalla Norme UNI 9165/87, UNI 9165 FA.1, UNI 9165

A2/2001, ha la funzione d'integrare l'azione protettiva del rivestimento delle condotte di acciaio,

contro le corrosioni causate da correnti elettriche disperse nel terreno.

Le centraline di alimentazione della corrente immessa devono avere una potenza massima di 15 A,

per la protezione di una superficie massima di circa 20.000 m2 di condotta.

La potenza assorbita dalla centralina, di norma, non deve superare il 70% della potenza nominale, e

la differenza di potenziale (ddp) delle condotte dovrà risultare compresa da - 3 V all'alimentatore, a -

1 V al punto più sfavorito della rete da considerarsi quale soglia della immunità, riferita ad elettrodo

di riferimento a base di Cu/CuSO4.

L'alimentatore a corrente costante e/o a d.d.p. costante sarà costituito dai seguenti principali elementi:

un trasformatore, un ponte raddrizzatore, un reattore magnetico saturabile;

quadro di misura e controllo a tre strumenti per le misure di: corrente, tensione erogata, d.d.p.

tubo-terra;

cambio di tensione in entrata per adattamento alla rete elettrica di alimentazione;
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armadio in vetroresina per il contenimento delle apparecchiature, con vano per alloggiamento

contatore ENEL, adatto per appoggio su dado in muratura, con ogni accessorio come cassetta

porta fusibili, interruttore generale, porte con serrature unificate;

basamento di mattoni o massello di cls per l'appoggio dell'armadio e relativa fondazione,

compreso intonaco e quanto altro occorrente.

Ogni centralina di alimentazione sarà provvista di apposito dispersore collocato a non meno di 120 m

dalla condotta esistente o futura, e sarà composto e costruito come di seguito indicato:

dispersore anodico costituito da anodi di ferro-silicio o da spezzoni di materiale ferroso,

calcolati per esaurirsi non prima di 15 anni, interconnessi e collegati all'alimentatore da cavo

di rame da 16 mm 2 opportunamente isolato in butiltenax;

connessioni adeguatamente protette e isolate con nastri autoamalgamanti o muffole;

scavi e rinterri per la posa del dispersore: alla profondità minima di m 1,2 per la posa dei cavi

elettrici e di m 1,5 per la posa del letto anodico;

in alternativa al punto precedente, perforazione di specifico pozzo necessario per la posa dei

dispersori verticali a profondità adeguate e dipendenti dalle litologie riscontrate durante la

perforazione.

Ogni centralina di alimentazione sarà completa per la messa in esercizio, compreso ogni accessorio

ed onere anche se non in precedenza indicato, compreso l'allacciamento alla rete di bassa tensione

ENEL per una potenza minima di 1,5 Kw.

Sarà quindi eseguito un collaudo con strumentazione specifica per il cerca falla da ditta qualificata

per l'individuazione di messa in corto fra tubo e terreno alla presenza del Supervisore dei lavori su

tutte le condotte interrate.

Art. 30 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

30.1 Scavi

L'appaltatore eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere e dei lavori sia a mano

che a macchina, qualunque siano il tipo e la consistenza del materiale incontrato, tanto all'asciutto che

in presenza di acqua.

L'appaltatore dovrà provvedere all'eliminazione delle acque di superficie in conseguenza di eventi

meteorologici avversi in modo che non abbiano a scaricarsi negli scavi. Sarà inoltre sua cura

mantenere il fondo degli scavi costantemente asciutto anche mediante aggottamento delle acque con

pompe.

Se durante l'esecuzione degli scavi, venissero rinvenuti servizi (cunicoli, cavi sia elettrici che

telefonici, cavidotti, portacavi, tubazioni, canalizzazioni ed altri ostacoli previsti ed imprevisti),

l'Appaltatore farà quanto necessario affinché le suddette opere restino nella situazione originaria e
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non vengano danneggiate dai lavori in corso. L'Appaltatore dovrà segnalare immediatamente al

Supervisore dei lavori, che disporrà gli interventi del caso, ogni guasto riscontrato o provocato a cavi,

condutture e servizi in genere. Gli scavi dovranno essere condotti in maniera da recare il minimo

intralcio possibile alla viabilità pedonale e veicolare.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme antinfortunistiche vigenti e predisporre tutti i mezzi di

sicurezza necessari per evitare danni alle persone e alle opere.

Dove si rendesse necessario, l'Appaltatore, a sua discrezione e sotto la propria responsabilità, dovrà

provvedere a puntellare e sbadacchiare gli scavi con armature, sia metalliche sia di altra natura,

sufficientemente robuste per resistere alle spinte che, secondo la natura dei terreni, saranno chiamate

a sopportare.

Tali armature, siano esse a parziale o totale rivestimento o anche del tipo a "Cassa chiusa" saranno

eseguite a regola d'arte; la superficie dello scavo negli interspazi delle armature dovrà essere

sostenuta, laddove risultasse necessario, con longarine, lastre prefabbricate, lamiere ed in genere con

tutti i mezzi e gli accorgimenti atti ad impedire deformazioni dello scavo stesso o smottamenti di

materie.

Tutto il materiale di risulta proveniente dagli scavi, salvo disposizioni diverse del Supervisore dei

lavori, dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato alle discariche autorizzate.

In quei casi in cui sia autorizzato dal Supervisore dei lavori il reinterro con il materiale proveniente

dallo scavo stesso, si provvederà affinché il materiale venga mantenuto entro l'area di lavoro (protetta

dalle difese degli scavi) e, ove ciò non sia possibile, si dovrà procedere al suo carico e trasporto a

deposito temporaneo nelle vicinanze della zona di lavoro fino al suo reimpiego. Il fondo degli scavi e

piano di posa di tubazioni o cavi dovrà essere regolarizzato e presentare una superficie piana, priva di

asperità, senza fratture, sfaldature o residui organici, e dovrà essere mantenuto costantemente asciutto

fino al completamento del reinterro.

30.2 Trincee – tipo di scavo

30.2.1 Generalità

L'Appaltante si riserva di modificare le larghezze delle sezioni tipo di scavo e la profondità delle

trincee tipo tutte le volte che ragioni di carattere progettuale lo richiedano. L'Appaltatore dovrà

eseguire tutte quelle modifiche o variazioni apportate alle sezioni tipo di scavo, senza sollevare

eccezioni di sorta. I volumi di scavo delle trincee tipo saranno calcolati come prodotto delle aree

della sezione tipo e della lunghezza di scavo qualunque sia la sezione di scavo effettiva, in quanto i

prezzi di capitolato tengono già conto dell'armatura degli scavi. Le sezioni tipo potranno essere

modificate in larghezza o profondità su specifica richiesta del Supervisore dei lavori.

30.2.2 Trincee per Posa Tubi Gas Bassa Pressione
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Le profondità delle trincee per posa tubazione gas bassa pressione in relazione al diametro sono le

seguenti:

D.N. Tubo gas

DN = mm

Profondità di Scavo

Prof. = cm

DN≤80 110
80<DN≤150 120
150<DN≤250 130

DN=300 140
DN=350 150
DN=400 160

30.2.3 Trincee per posa tubi gas media pressione

Le profondità delle trincee in relazione al diametro sono le seguenti:

D.N. Tubo gas

Media Pressione

DN = mm

Ingombro del

manufatto

Larghezza = cm

Profondità di Scavo

in cm

DN≤100 30 130
100<DN≤200 40 140
200<DN≤300 50 150

DN>300 60 160

30.2.4 Larghezza delle trincee

La larghezza delle trincee in relazione a diversi servizi posati nello stesso scavo viene determinata in

base alla seguente regola: L = sommatoria ”D” + [(N - l) x 10)] + 10, con un minimo di 40 cm.

L (cm) = larghezza dello scavo

D = DN per i tubi acciaio e PEAD

N = numero dei servizi posati

N.B.: la formula non si applica per la posa di singole tubazioni. In questo caso la sezione tipo

ha larghezza:

Tubazioni in PEAD Tubazioni in ACCIAIO Larghezza minima in cm

Per DN < = 63 Per DN < = 50 40

Per DN > 63 < 160 Per DN > 50 < 150 60

Per DN > 160 mm Per DN > 150 mm 100

30.2.5 Profondità delle trincee
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La profondità delle trincee viene assunta pari alla massima tra le profondità richieste dai diversi

servizi così come definite nei precedenti paragrafi.

Per esecuzioni particolarmente fuori standard ordinate od autorizzate preventivamente

dall'Appaltante, in cui la profondità media ponderata degli scavi su tutta la lunghezza avesse a

superare di oltre il 10% la profondità media dichiarata in tabella, l'Appaltante, su richiesta

dell'Appaltatore, riconoscerà il compenso del maggior volume di scavo risultante dalle misure

rilevate, tenuto conto della franchigia del 10% sulle profondità dichiarate in "sezione tipo”.

Detto maggior volume di scavo sarà contabilizzato alla tariffa prevista in elenco prezzi di Capitolato.

La medesima procedura sarà adottata, in detrazione, nei casi analoghi, ove l'esecuzione degli scavi

fosse ordinata dall'Appaltante a profondità inferiori di oltre il 10% a quelle dichiarate nella "sezione

tipo".

30.2.6 Trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate

L'appaltatore dovrà provvedere al trasporto dei materiali di risulta degli scavi, demolizioni ecc. alle

discariche autorizzate, ivi compresi gli oneri di conferimento, situate entro una distanza massima dal

confine del capoluogo di 30 Km, senza alcun limite di quantità e di tempo; tali oneri sono inclusi tra

quelli compresi nell'elenco prezzi per i lavori ed opere che prevedono l'operazione stessa.

30.2.7 Protezione degli scavi

Tutti gli scavi di qualsiasi dimensione, tipo e profondità dovranno essere totalmente protetti e

recintati per tutta la durata dei lavori e fino a rinterri avvenuti, con transenne o con cavalletti

entrambi dotati di fermapiede e riportanti ben visibili il nome e il numero di telefono dell'impresa.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere al prelievo, posa in opera e relativa custodia degli eventuali

cartelli di identificazione, o fornire e posare nuovi cartelli su indicazione dell'Appaltante.

Tali cartelli saranno collocati nel numero e secondo le modalità indicate dall'Appaltante. Dovrà

inoltre attenersi alle disposizioni dell'ente proprietario della strada per quanto riguarda deviazioni di

traffico e conseguenti rallentamenti nelle lavorazioni e dovrà fornire tutti gli sbarramenti, barriere,

cartelli indicatori e segnalazioni luminose anche in zone al di fuori delle aree di lavori al fine di

realizzare sbarramenti, canalizzazioni o deviazioni della viabilità.

L'Appaltatore sarà responsabile della fornitura, posa in opera, manutenzione e successiva rimozione

di tutto quanto ritenuto necessario per la protezione e difesa scavi per tutta la durata dei lavori.

30.2.8 Passaggi temporanei

In corrispondenza dei punti di passaggio pedonali, siano essi accessi a negozi, fabbricati o alti

attraversamenti pedonali in genere, l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione di passerelle
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metalliche prefabbricate o impalcati realizzati con strutture metalliche e lamiere del tipo antiscivolo

di adeguato spessore, dotate di opportuna messa a terra.

I passaggi pedonali avranno una larghezza minima di 1,20 m e saranno dotati di corrimani

fermapiede e opportune segnalazioni ed illuminazione su entrambi i lati in conformità al nuovo

codice della strada al suo regolamento e successive modifiche.

La formazione di passaggi temporanei, eseguiti per consentire il transito dei veicoli nei passi carrai,

negli attraversamenti stradali o comunque ove occorra dare transito durante l'esecuzione dei lavori,

sarà normalmente realizzata mediante lamiere di acciaio aventi dimensioni e spessori atti a sopportare

i carichi transitanti.

I passaggi saranno completati con adeguati cartelli di segnalazione e lampade di illuminazione.

30.2.9 Armatura di contenimento degli scavi

Ove necessario, gli scavi e le trincee dovranno essere solidamente puntellate e sbadacchiate con

robuste armature in modo da assicurare l'incolumità delle persone e delle cose ed impedire

smottamenti di materiale durante l'esecuzione degli stessi.

Le armature a rivestimento delle pareti, di qualunque forma e dimensione, in terreno di qualsiasi

natura, devono essere eseguite almeno o con tavole verticali e puntelli o con apposite piastre

metalliche a contrasti regolabili, posti ad interasse a norma di legge.

Le armature del tipo chiuso per terreni spingenti devono essere invece eseguite con tavole accostate o

con casserature metalliche eseguite continue (blindaggi) anche infisse.

30.2.10 Armatura provvisoria a sostegno di pali o servizi

Nel corso degli scavi l'appaltatore dovrà provvedere alla protezione e sostegno provvisorio di tutti i

servizi, siano essi traversanti o adiacenti allo scavo stesso.

In particolare per servizi adiacenti si intendono pali per semafori, illuminazione, linee elettriche a

bassa tensione, linee telefoniche o similari, di qualsiasi materiale sia in acciaio tubolare che in legno

o cemento armato centrifugato e di qualsiasi peso, ecc..

I sostegni dovranno essere sufficientemente robusti e tali da sostenere il palo in oggetto senza

compromettere la sua stabilità e funzionalità.

30.2.11 Demolizioni di manufatti entro gli scavi

Qualora durante l'esecuzione degli scavi, venissero rinvenuti manufatti che interferiscono con lo

scavo stesso, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Supervisore dei lavori. La

demolizione di tali strutture potrà essere iniziata solamente dopo aver effettuato le necessarie misure

e rilievi in contraddittorio ed aver ottenuto il relativo benestare dal Supervisore dei lavori.
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Le demolizioni di manufatti saranno eseguite con martelli demolitori o altri mezzi meccanici

appropriati.

Dette demolizioni saranno eseguite ordinatamente secondo le dimensioni previste con le precauzioni

necessarie a prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, a terzi, o danneggiare strutture o

fabbricati adiacenti.

L'Appaltatore è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni potessero arrecare

alle persone e alle cose, dovrà approntare le opportune protezioni nelle aree di lavoro e dovrà, a sua

cura e spese, ricostruire o indennizzare le opere che venissero danneggiate o compromesse per

l'effetto delle demolizioni eseguite.

Nelle demolizioni l'Appaltatore procederà in modo da non danneggiare i materiali che, a giudizio

dell'Appaltante, siano reimpiegabili; dovrà pertanto provvedere alla cernita ed al trasporto in deposito

dei materiali in conformità alle disposizioni ricevute e con gli oneri derivanti da tali operazioni. E'

pertanto da considerarsi inclusa l'eventuale rimozione di inserti o opere metalliche ad esclusione del

ferro di rinforzo dei cementi armati.

Tutto il materiale di risulta ed inutilizzabile dovrà essere immediatamente rimosso, caricato sia a

mano sia con mezzi meccanici e trasportato alle discariche autorizzate.

Le opere o i manufatti oggetto di tali interventi saranno costituiti da murature in mattoni di qualsiasi

forma, tipo e dimensione, murature in pietrame o strutture in calcestruzzo sia semplice sia armato.

30.2.12 Scavi preliminari per assaggi

Gli assaggi saranno eseguiti sia per accertare la rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni di

capitolato sia per determinare l'ubicazione delle tubazioni esistenti o per stabilire le condizioni delle

reti. Gli scavi saranno normalmente contenuti in una sezione di circa 3 m2, entro la profondità di 1,5

m e potranno essere contabilizzati solo in caso di esito positivo della verifica.

Gli scavi per accertare le condizioni delle reti saranno contenuti entro una lunghezza massima di 4 m,

una volumetria massima di 5 m3 ed una profondità massima di 1,5 m allo scopo di mettere

completamente allo scoperto un tratto di tubazione non inferiore a un metro per poter effettuare la

rimozione completa del rivestimento esistente e dopo il controllo, eseguito da personale

dell'appaltante, il successivo ripristino con nastro adesivo isolante applicato a freddo disponibile

commercialmente o, in alternativa a scelta insindacabile del Supervisore dei lavori, con doppia mano

di catramina e la doppia banda di nastro vetro tessile. Prima di procedere allo scavo l'Appaltatore

dovrà asportare la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e provvedere alle difese e segnalazioni

necessarie.

Gli scavi per accertare l’ubicazione e le condizioni delle reti esistenti saranno eseguiti con tutte le

precauzioni necessarie per non danneggiare gli eventuali servizi rinvenuti fino alle massime
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profondità. Il materiale di risulta sarà avviato alle discariche autorizzate salvo diversa indicazione del

Supervisore dei lavori.

Gli scavi per gli assaggi saranno rinterrati con materiale nuovo e la pavimentazione verrà ripristinata.

30.2.13 Scavo a sezione ristretta

Per scavo a sezione ristretta si intende quello scavo eseguito sia a mano che con l'ausilio di adatti

mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, ad una profondità fino

a metri cinque e con una sezione di pianta compresa tra 4 e 40 m2.

Lo scavo dovrà essere provvisto di armatura di contenimento del tipo a "cassa chiusa”, eseguita con

l'ausilio di tavole accostate o con armature metalliche continue rinforzate da opportuni puntelli o

sbadacchi regolabili a garanzia della sicurezza del personale e ad evitare franamenti delle pareti dello

scavo stesso.

30.2.14 Scavo a sezione ristretta per l’esecuzione di singoli allacciamenti

Per scavo a sezione ristretta per l’esecuzione di singoli allacciamenti si intende quello scavo eseguito

a mano e a macchina su terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, previa

demolizione della sovrastruttura stradale esistente di qualsiasi tipo e forma, atto a consentire, da parte

del personale dell'Appaltatore, la costruzione di singoli allacciamenti gas o di due allacciamenti gas

abbinati.

L'appaltatore dovrà provvedere all'aggottamento dell'acqua, all'installazione delle eventuali valvole

d’intercettazione (se trattasi di allacciamenti eseguiti in media pressione) e dell'apposito chiusino, al

trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed ai reinterri e ripristini secondo le

modalità prescritte ai capitoli relativi.

30.2.15 Infissione delle tubazione con il metodo dello spingitubo.

La metodologia e tutte le operazioni di varo nonché quelle successive per il completamento dei

manufatti (testate, raccordi, pozzetti, ecc.) dovranno avere luogo con la piena ed integrale osservanza

delle norme e delle disposizioni che saranno impartite dall’Amministrazione proprietaria

dell’ostacolo da attraversare (strada, ferrovia, fiume, condotte gas alta pressione, cavi elettrici alta

tensione, ecc.) e dal Supervisore dei lavori prima dell’inizio dei lavori e durante lo sviluppo degli

stessi.

A tale riguardo ed in accordo con l’Appaltante, l’Impresa dovrà preliminarmente definire con i

competenti Uffici Tecnici delle Amministrazioni ogni aspetto amministrativo e tecnico connesso agli

attraversamenti in oggetto. L’Impresa dovrà pertanto svolgere tutte le pratiche necessarie per

l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori.

L’esecuzione dei lavori dovrà essere attuata attraverso una Ditta specializzata, di gradimento
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dell’Appaltante, e con l’intervento di tecnici e maestranze particolarmente qualificati.

La Ditta dovrà opportunamente documentare la propria idoneità tecnica in materia, attraverso

documentazione ed attestati, e dovrà inoltre dimostrare di avere già eseguito, con esito positivo,

attraversamenti analoghi per tipo e dimensione a quelli previsti nel progetto. L’Impresa è obbligata a

sottoporre al benestare dell’Appaltante, entro il termine dallo stesso stabilito, un dettagliato

programma di esecuzione dei lavori, i calcoli di stabilità di tutte le strutture, siano esse provvisorie o

definitive nonché le caratteristiche delle apparecchiature installate ed impiegate per le operazioni di

spinta. L’Impresa si impegna ad apportare ai tempi ed ai calcoli presentati tutte le modifiche che

l’Appaltante riterrà di prescrivere. L’approvazione dei tipi e dei calcoli presentati non escludono né

attenuano le responsabilità derivanti all’Impresa dalle vigenti Leggi e Regolamenti ed in particolare

dall’Articolo 1669 del Codice Civile.

L’Impresa avrà cura di condurre i lavori con le necessarie cautele per prevenire ed impedire il

verificarsi di incidenti e riconoscere a proprio esclusivo carico qualunque responsabilità, per

inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza dell’esercizio da parte del proprio personale. Le

caratteristiche costruttive della tubazione dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti

per opere consimili oltre che alle disposizioni che saranno impartite dall’Appaltante e dal Supervisore

dei lavori.

Spessori, entità delle armature e tipo dei materiali dovranno risultare da specifici calcoli che Impresa,

a sua cura e spese, sottoporrà all’approvazione preliminare delle Amministrazioni.

Le modalità di esecuzione dell’attraversamento dovranno rispettare le tecniche già collaudate e le

particolari prescrizioni che saranno impartite all’atto esecutivo. Realizzata la fossa per

l’alloggiamento dei martinetti e dei tubi da infiggere, saranno costruiti il muro reggispinta e la platea

di varo corredata di apposite guide e supporti per il sostegno dei tubi. Sarà quindi installato il primo

elemento di tubazione, munito di un robusto tagliente di acciaio, per provvedere quindi alla spinta

dell’elemento stesso procedendo al contemporaneo scavo ed asporto del materiale circoscritto dal

tagliente onde evitare rigonfiamenti del terreno in superficie.

Ultimata l’infissione del primo elemento sarà calato il secondo, allineando al primo in modo che non

risulti il minimo disassamento e si procederà alla formazione del giunto.

Sarà quindi iniziata una nuova spinta secondo il procedimento già descritto; l’avanzamento della

tubazione avverrà con continuità al raggiungimento della completa lunghezza di infissione.

A lavoro ultimato i foderi dovranno risultare con una pendenza media non inferiore al 2% e tenuti

costantemente a contatto col terreno circostante in modo da evitare per quanto possibile qualsiasi

formazione di cavità che possa indurre a successivi franamenti.

Saranno comunque a carico dell’Impresa tutti i maggiori oneri relativi alle variazioni del progetto

originale causati dalle imperfezioni di cui sopra.

Saranno a carico dell’Impresa tutti gli oneri eventuali riferente alle seguenti operazioni:
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- taglio dei tubi in tronchi di lunghezza conveniente all’esecuzione del lavoro, pulitura e

smussatura delle estremità;

- trasporto dei tronchi di tubo sulla linea di posa;

- saldatura testa a testa dei tronchi di tubo per la formazione del fodero di protezione.

In qualsiasi fase del lavoro dovrà essere provveduto all’agottamento delle acque, anche meditante

l’abbattimento della falda, così da assicurare l’esecuzione del lavoro all’asciutto.

30.3 Disfacimenti di pavimentazioni

30.3.1 Generalità

I disfacimenti di pavimentazioni saranno eseguiti con i mezzi ritenuti più opportuni e limitate alle

superfici strettamente necessarie all'esecuzione degli scavi.

Le aree di lavoro saranno adeguatamente sbarrate e transennate secondo le modalità indicate

precedentemente per gli scavi. Ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti

pericolanti.

Nelle rimozioni e disfacimenti sono compresi la cernita, la pulitura e l'accatastamento accurato dei

materiali da reimpiegare in modo che nessuna cosa vada smarrita o deteriorata. Tutto l'altro materiale

di risulta dovrà essere caricato e trasportato alle discariche autorizzate.

30.3.2 Disfacimenti di pavimentazioni asfaltate

Il disfacimento delle pavimentazioni asfaltate dovrà essere eseguito previo taglio continuo eseguito

esclusivamente con sega a disco o fresa per asfalto. Per piccoli interventi è consentito l'uso di taglia-

asfalto idraulico (su specifica autorizzazione del Supervisore dei lavori). Il materiale dovrà essere

totalmente rimosso caricato e trasportato alle discariche autorizzate.

30.3.3 Disfacimenti di pavimenti in MAC ADAM

Il disfacimento delle pavimentazioni in MAC ADAM cementate o meno sarà eseguito con mezzi

meccanici, quali escavatori, pali meccaniche, ecc. o normali a seconda delle necessità. Il materiale di

risulta dovrà essere totalmente rimosso, caricato e trasportato alle discariche autorizzate.

30.3.4 Rimozioni di pavimenti in pietra naturale

La rimozione di pavimentazioni in pietra naturale, sarà eseguita dall'Appaltatore nei limiti

strettamente necessari, sia a mano sia con l’impiego di mezzi d'opera.
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Ove necessario, gli elementi da rimuovere saranno preventivamente marcati e numerati e tale

identificazione dovrà essere riportata su planimetrie in modo da consentire un più facile e accurato

riposizionamento.

Tutto il materiale dovrà essere rimosso prestando particolare cura al fine di non danneggiare gli

elementi che dovranno essere totalmente recuperati, accatastati ed accuratamente custoditi a cura

dell'Appaltatore nelle adiacenze del cantiere fino alla loro ricollocazione in opera.

L'Appaltatore dovrà rimpiazzare a sue spese il materiale mancante, rotto o comunque danneggiato sia

per sua incuria ed incapacità sia per altri motivi a lui addebitati.

Tutto il materiale giudicato non reimpiegabile a giudizio del Supervisore dei lavori dovrà essere

eliminato e trasportato a cura dell'Appaltatore alle discariche autorizzate.

30.3.5 Rimozioni di cordoli in pietra naturale o calcestruzzo

L'appaltatore eseguirà le rimozioni prestando particolare cura al fine di non danneggiare gli elementi

che dovranno essere recuperati accatastati e custoditi. La rimozione sarà comprensiva dell'eventuale

rottura della massicciata o del calcestruzzo costituente il piano di posa e rinfianco degli stessi.

30.3.6 Rimozioni di aiuole o tappeti erbosi

Sui tappeti erbosi dovrà venire accuratamente rimossa, mediante formazione di zolle regolari, la

cotica erbosa. Il materiale proveniente dal sottostante strato di terreno, per una profondità di 50 cm

dovrà essere accatastato a parte, onde essere poi impiegato nella parte superiore dello scavo, così che

non risultino assolutamente commistioni di ciottoli, ghiaia ed altri materiali estranei.

30.4 Rinterri

I rinterri potranno essere eseguiti con mista naturale di ghiaia e sabbia di cava oppure con materiale

di scavo. Il rinterro con materiale di scavo potrà essere eseguito previa autorizzazione del

Supervisore dei lavori.

Per la posa delle condotte nel fondo scavo, si procederà preventivamente alla stesura di un letto di

sabbia di 10 cm sul quale sarà appoggiato il tubo. Dopodiché, si procederà al rinfianco laterale e

superiore sempre con sabbia per uno spessore minimo di 10 cm.

I rinterri con mista saranno di norma effettuati per tutte le trincee di carreggiata e di marciapiede,

salvo diverse istruzioni impartite dal Supervisore dei lavori. Resta comunque vietato, per eseguire

rinterri di trincee in aree pavimentate, l'impiego di terre argillose, organiche ed in generale di quelle

che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono o si gonfiano, generando cedimenti e spinte.

Nei casi in cui il rinterro venga eseguito con materiale proveniente dallo scavo (previa autorizzazione

del Supervisore dei lavori) si prescrive che tale materiale sia opportunamente scelto e trattato in

modo tale che, per uno spessore di almeno 20 cm al di sopra dello strato di sabbia sovrapposto alle
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tubazioni, cavi o servizi, non contenga pietre o altri detriti con dimensione superiore a 30 mm. Il

restante materiale dovrà essere costituito, per almeno il 95% da elementi aventi dimensioni inferiori a

50 mm. In ogni caso non potranno essere inglobati elementi con dimensioni superiori a 100 mm o

provenienti dal disfacimento della massicciata.

La messa in opera del materiale di rinterro dovrà avvenire per strati orizzontali e regolari dello

spessore che sarà stabilito dall'Appaltatore, e che comunque non dovranno essere superiori a 30 cm.

Dopo la posa, ciascun strato verrà compattato mediante l'uso di pestello vibrante di peso non inferiore

a 70 Kg, oppure mediante piastra vibrante di peso non inferiore a 150 Kg, fino a raggiungere una

densità del materiale corrispondente ad un modulo di deformazione minimo, di 150 Kg/cm2

determinato secondo C.N.R. B.U. dell’11/12/1967, con piastre di prova da 30 cm. Durante la messa

in opera di materiale per rinterri in adiacenza e manufatti e servizi in genere, si dovranno impiegare

tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare possibili sfiancamenti, deformazioni o danni. E'

vietato lo scarico diretto dei materiali di rinterro contro i manufatti.

L'Appaltatore non potrà procedere a nessun rinterro senza averne ottenuto il preventivo benestare dal

Supervisore dei lavori; in caso contrario sarà obbligato, se necessario, a rifare lo scavo senza alcun

compenso addizionale.

I rinterri saranno normalmente eseguiti in un’unica soluzione a meno di condizioni particolari ove sia

necessario effettuare la posa in opera di servizi ad una quota superiore rispetto a quelli collocati sul

fondo dello scavo. Tali rinterri saranno pertanto realizzati in due o più fasi mediante la formazione di

un piano intermedio all'interno dello scavo stesso. Ove le condizioni esterne lo consiglino

(limitatamente ai lavori di posa di tubazioni con esclusione quindi di allacciamenti e piccoli

interventi) il rinterro potrà essere condotto fino alla quota del piano stradale. In tale caso per la

realizzazione della successiva pavimentazione dovrà essere realizzato un cassonetto stradale.

30.5 Ripristini

30.5.1 Generalità

A rinterro ultimato l'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione di tutti i ripristini provvisori.

L’Appaltatore nell'intervallo di tempo tra l'ultimazione dei lavori e e i ripristini definitivi, dovrà

mantenere regolari le superfici rinterrate, anche mediante successivi ripristini provvisori. Risponderà

di tutti i danni a persone o cose che si verificassero in dipendenza di una deficiente regolarità delle

superfici. Dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, ai rifacimenti totali o parziali dei manti

bituminosi che, entro una anno dalla loro ultimazione, mostrassero segni di cedimento del sottofondo,

avvallamenti, distacchi, erosioni o altri difetti imputabili a deficienza dei materiali usati o ad una

impropria esecuzione.

I ripristini definitivi dovranno avere forma geometrica regolare e raccordarsi perfettamente alle

superfici esistenti.
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Essi dovranno essere realizzati a caldo nel primo periodo estivo successivo l’esecuzione

dell’intervento, previo formazione di cassonetto di cui al punto seguente.

30.5.2 Formazione del cassonetto

Lo scavo per la formazione del cassonetto sarà eseguito di norma con l'ausilio di mezzi meccanici,

assistiti dalla necessaria manovalanza. Il cassonetto sarà spinto fino ad una profondità massima di 15

cm misurati dal piano finito della pavimentazione esistente. Il materiale di risulta dovrà essere

totalmente rimosso e trasportato alle discariche autorizzate. I bordi dello scavo saranno regolari e

rifilati; la superficie del fondo scavo dovrà essere spianata e compattata con almeno tre passate di

piastra vibrante con peso non inferiore a 150 Kg o con mezzo compattatore equivalente.

30.5.3 Massicciata stradale

La massicciata stradale sarà formata con ghiaione di cava.

Il materiale dovrà essere compattato con rullo stradale di adeguato peso; le passate dei mezzi di

compattazione saranno in numero sufficiente per ottenere una densità tale da fornire un modulo di

deformazione non inferiore a 500 Kg/cm2 (determinato secondo C.N.R. B.U. dell'11/12/1967

eseguito con piastra da 30 cm) e comunque conforme alle prescrizioni dell'ente proprietario della

strada.

30.5.4 Conglomerati bituminosi

Lo strato di base è costituito da un misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo

(secondo le definizioni riportate nella norma CNR B.U. n° 139-92), impastato con bitume a caldo,

previo riscaldamento degli inerti. Gli stati di usura e di collegamento sono costituiti da miscela di

pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nella norma CNR B.U. n°

139-92), impastati con bitume a caldo, previo riscaldamento degli inerti.

Tutti i conglomerati sono stesi a caldo con le opportune attrezzature e costipati mediante rulli

gommati, vibranti o statici che siano comunque in grado di addensare le varie miscele alla

percentuale richiesta.

30.5.5 Caratteristiche degli aggregati

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per strati di base

dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella norma C.N.R. B.U. n° 139-92 "Criteri e

requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali” (sostituisce il fascicolo

n° 4-1953), con relative norme di prova.

30.5.6 Legante
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Il bitume dovrà essere di penetrazione 50-70, salvo diversa prescrizione dell’Appaltante, e dovrà

rispettare gli indici di penetrazione (UNI 4163) compreso fra -1,0 e +1,0.

30.5.7 Aggregati per strati di base, di collegamento (binder) e di usura

L'aggregato grosso per lo strato di base (pietrischetti e graniglie) deve essere ottenuto per

frantumazione ed essere costituito da elementi sani, durevoli a superficie ruvida, puliti ed esenti da

polvere e materiali estranei; non dovranno inoltre avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

L'aggregato grosso può essere costituito da pietrischetti e graniglie anche di provenienza o natura

petrografica diversa. L'inerte frantumato non dovrà comunque essere inferiore al 30% della miscela

stessa. Mentre l'aggregato fino sarà costituito da sabbie naturali e di frantumazione, queste ultime

presenti in quantità non inferiore al 30% della miscela delle sabbie, che dovranno rispondere ai

requisiti più oltre riportati.

30.5.8 Additivo

L'additivo proveniente da macinazione di rocce calcaree o costituiti da cemento o calce idraulica,

dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

 setaccio UNI 0. 18 (ASTM n° 80) : passante in peso 100%;

 setaccio UNI 0.075 (ASTM n° 200): passante in peso 80%;

 indice di plasticità (CNR UNI 10004) NP;

 potere rigidificante con rapporto filler/bitume = 1.5 (CNR B.U. n° 122-88) = o > 5

La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. Il passante al setaccio n° 200 per via secca

dovrà essere > del 50%.

30.5.9 Miscela per strato di base

Il tenore di bitume sarà compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. Il

conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:

 il valore della stabilità Marshall (CNR B.U. n° 30-73) eseguita a 60°C su provini

costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà risultare superiore a 700 Kg;

 il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità in Kg e lo scorrimento

misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;

 gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno

rappresentare una percentuale di vuoti residui compresa fra 4% e 7%;

 la percentuale di vuoti riempiti con bitume dovrà essere inferiore ad 80%.
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Caratteristiche dello strato di base dopo la stesa ed il costipamento; al termine della stesa e della

compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al

96% della densità Marshall verificata sul campione dello stesso giorno.

30.5.10 Miscela per strato di collegamento

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione

granumetrica contenuta nella seguente tabella:

Serie crivelli
e setacci UNI

Passante totale
In peso %

Crivello 25 100
Crivello 15 65-100
Crivello 10 50-80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20-45

Setaccio 0.4 7-25
Setaccio 0.18 5-15
Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume sarà compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati. Il

conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:

 il valore della stabilità Marshall (CNR B.U. n' 30-73) eseguiti a 60°C su provini

costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare superiore a 900 Kg;

 il valore dello scorrimento dovrà essere compreso fra 1,5 e 4 mm;

 il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità in Kg e lo scorrimento

misurato in mm, dovrà comunque essere superiore a 300;

 gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare

una percentuale di vuoti residui compresa fra il 3% e il 7%;

 la percentuale di vuoti riempiti con bitume dovrà essere inferiore all’80%.

Caratteristiche dello strato di collegamento dopo la stesa ed il costipamento: al termine della stesa e

della compattazione lo strato di collegamento dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore

non inferiore al 97% della densità Marshall verificata sul campione dello stesso giorno. I vuoti

residui dopo il costipamento dello strato dovranno essere compresi fra il 3% e 10%.

30.5.11 Miscela per strato di usura

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione

granulometrica contenuta nella seguente tabella:

Serie crivelli
e setacci UNI

Passante totale
In peso %

Crivello 15 100
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Crivello 10 70-100
Crivello 5 43-67
Setaccio 2 25-45

Setaccio 0,4 12-24
Setaccio 0,18 7-15
Setaccio 0,075 6-11

Il tenore di bitume sarà compreso tra il 5,0% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati. Il

conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:

 il valore della stabilità Marshall (CNR B.U. n° 30-73) eseguiti a 60°C su provini

costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare superiore a 1200 Kg;

 il valore dello scorrimento dovrà essere compreso fra 1,5 e 3,5 mm;

 il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità in Kg e lo scorrimento

misurato in mm, dovrà comunque essere superiore a 350;

 gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare

una percentuale di vuoti residui compresa fra il 3% e il 6%;

 la percentuale di vuoti riempiti con bitume dovrà essere inferiore all’80%.

Caratteristiche dello strato di collegamento dopo la stesa ed il costipamento: al termine della stesa e

della compattazione lo strato di collegamento dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore

non inferiore al 98% della densità Marshall verificata sul campione dello stesso giorno. I vuoti

residui dopo il costipamento dello strato dovranno essere compresi fra il 3% e 8%.

30.5.12 Controllo e requisiti di accettazione per leganti, aggregati e miscele

L'Appaltatore, su richiesta dell’Appaltante, farà eseguire prove sperimentali sui campioni di materiale

che comporranno il conglomerato bituminoso, per la relativa accettazione.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, su richiesta dell’Appaltante, con congruo anticipo rispetto

all'inizio delle lavorazioni, la composizione delle miscele che intende adottare, ogni composizione

proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in un

laboratorio accreditato dal SINAL (sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori), attraverso i

quali l'Appaltatore ha ricavato la ricetta ottimale. L’Appaltante si riserva di approvare i risultati

prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità

dell'Appaltatore, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dall’Appaltante, la composizione proposta, l'Appaltatore dovrà ad essa attenersi

rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami fatti a richiesta dell’Appaltante stesso.

Tali esami prevedranno le seguenti verifiche:

 la verifica della composizione del conglomerato [granulometria degli inerti (CNR B.U.

n° 23-73), percentuale del bitume (CNR B.U. n° 38-73), percentuale di additivo],
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prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore a quella della tramoggia di

stoccaggio;

 la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di

volume (CNR B.U. n° 40-73), media di due prove; percentuali dei vuoti (CNR B.U. n°

39-73), media di due prove; stabilità e rigidezza Marshall (CNR B.U. n° 30-73);

 la verifica granulometrica (CNR B.U. n° 23-73) dei singoli aggregati approvvigionati in

cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di ríclassíficazione qualora il

conglomerato non risponda alle prescrizioni.

Inoltre, a richiesta dell’Appaltante, saranno effettuati periodici controlli delle caratteristiche del

bitume, ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +/- 5 e di sabbia

superiore a +/- 3 sulla percentuale di additivo. Per le quantità di bitume non sarà tollerato uno

scostamento dalla percentuale stabilita di -/+ 0,3. Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame

delle carote prelevate in sito. In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni l’Appaltante

effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza

qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

30.5.13 Posa in opera delle miscele bituminose

Prima della stesa del conglomerato sugli strati di fondazione, per garantite l'ancoraggio, dovrà essere

provveduto alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa

precedentemente a protezione della fondazione stessa. Procedendo alla stesa di più strati, essi

dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile, tra di essi dovrà essere interposta una

mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/m2. La posa in opera dei conglomerati

bituminosi sarà effettuata a mezzo di apposite macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza.

Sarà accettato, in caso di interventi limitati con superfici inferiori ai 5 m2, la stesura a mano mediante

adeguate attrezzature. Si dovrà comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di

sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.

Nella stesura si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali spalmando il

bordo esistente con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura del conglomerato nuovo. Sé il

bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea

attrezzatura. I giunti trasversali dovranno essere realizzati sempre previo taglio verticale ed

asportazione del materiale di risulta. La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della posa,

controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore ai

140°C e non superiore a 170°C. La stesura dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le

condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati
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eventualmente compromessi (con densità inferiore a quelle richieste) dovranno essere

immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.

La compattazione dei conglomerati dovrà essere effettuata a temperatura non inferiore a 130°C.

La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati, vibranti o statici, tutti in numero adeguato

ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento

delle densità prescritte da questo capitolato. La valutazione del grado di addensamento sarà eseguita

su richiesta dell’Appaltante secondo la norma CNR B.U. n° 40-73, e sulle carote saranno verificati

gli spessori degli strati. Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più

adeguata per ottenere un uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti

nello strato appena steso.

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità, ondulazioni e segregazione degli

elementi di maggiori dimensioni, dovrà essere corrispondente alle sagome ed alle livellette previste;

non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 mm, sia longitudinali

che trasversali (trasversalmente ove consentito dal profilo e dalla larghezza dell'intervento), misurate

usando un'asta rettilinea di 3 m appoggiata alla pavimentazione.

30.5.14 Scarificazione di manto bituminoso

La scarificazione dei manti bituminosi sarà sempre eseguita al fine di preparare una sezione per

l'esecuzione di manti di usura in conglomerato bituminoso e garantire il perfetto raccordo con

pavimentazioni esistenti. L'Appaltatore dovrà eseguire la scarificazione delle superfici pavimentate

secondo le dimensioni stabilite di volta in volta con l’Appaltante e per uno spessore fino a 3 cm.

Il lavoro sarà realizzato mediante l'impiego di adeguate macchine fresatrici semoventi munite di teste

fresanti a freddo, predisposte per una larghezza variabile da 25 a 150 cm e anche oltre, e profondità

da 0 a 50 mm.

Le superfici così lavorate dovranno essere perfettamente pulite mediante spazzatrice e tutto il

materiale di risulta dovrà essere rimosso, caricato e trasportato alle discariche autorizzate.

30.5.15 Ripristini di massicciata e pavimentazione stradale asfaltata

La pavimentazione stradale asfaltata sarà ripristinata con le modalità descritte di seguito. A partire da

una profondità di 60 cm rispetto al piano stradale sarà formato uno strato di 20 cm di ghiaia mista di

cava, compressa con battitore meccanico.

Quindi dovrà essere costruita una massicciata di ghiaione di cava dello spessore necessario

adeguatamente rullata a fondo e stabilizzata, ma comunque dello spessore richiesto dall'ente

proprietario della strada.

Sopra la massicciata dovrà essere steso uno strato di binder dello spessore minimo di cm 8 compressi,

ma comunque dello spessore richiesto dall'ente proprietario della strada.
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Dopo un adeguato periodo di assestamento, dovrà essere steso il tappetino di usura dello spessore di

cm 2 compressi e per larghezze minime conformi alle prescrizioni dei vari enti preposti e con

un'accurata rífilatura dei bordi.

In alternativa, in base alle disposizioni impartite dal Supervisore dei lavori, dovrà essere eseguita una

fresatura di profondità 3 cm per una larghezza pari alla sezione dello scavo maggiorata di 50 cm per

parte. Successivamente dovrà essere esteso, nel cassonetto così ottenuto, il tappetino di usura dello

spessore di 3 cm compressi, avendo cura di sigillare mediante bitume liquido i raccordi con la

pavimentazione preesistente.

30.5.16 Ripristini di pavimentazione stradale in MAC ADAM

Il ripristino delle pavimentazioni stradali in MAC ADAM sarà eseguito con l'accortezza che l'ultimo

strato di ghiaia di cm 30 dovrà essere formato a strati da cm 10 ciascuno.

I primi due strati dovranno essere bagnati e compressi meccanicamente e l'ultimo strato dovrà essere

rullato adeguatamente con compressore stradale.

30.5.17 Ripristini di pavimentazioni stradali in MAC ADAM cementato

Il ripristino della pavimentazione in MAC ADAM cementato prevede la costituzione di un selciato

dello spessore di 20 cm posato a mano su letto di sabbia dello spessore di cm 10 impastata con q.li 2

di cemento 425; il selciato sarà poi superiormente intasato con malta di calcestruzzo ad impasto di

q.li 2,5 di cemento 425 debitamente battuto a fondo con vibratore meccanico e lavorato

superiormente con apposita ramazza fino a che il selciato si presenti affiorante e regolare con i giunti

bene intasati dalla malta.

30.5.18 Ripristini di pavimentazione stradale in lastre di pietra

Il ripristino della pavimentazione stradale in lastre (nei tipi previsti in elenco prezzi) precedentemente

rimossa prevederà la formazione di un piano di posa in sabbia dello spessore di cm 10, il trasporto a

rifiuto del materiale eccedente la posa del lastricato sul letto di sabbia, bagnatura del letto medesimo,

la sostituzione delle lastre rotte, compresa la prestazione dello scalpellino per ritocchi ed adattamenti,

il riempimento degli interstizi con sabbia e impiego di acqua, la sigillatura dei giunti con malta di

cemento, la copertura successiva con sabbia fina a perfetta chiusura dei giunti.

30.5.19 Ripristino di pavimentazione stradale in cubetti di porfido

Il rifacimento di pavimentazione in blocchetti di porfido quarzifero, precedentemente rimossi,

prevede la formazione del piano di posa e il trasporto a rifiuto dei materiali a risulta, la costruzione di

una platea dello spessore di cm 25 in calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento 425 per m3 di impasto

e armato con rete elettrosaldata, la formazione di un letto di sabbia dello spessore di cm 5, misurato a
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pavimentazione ultimata, la posa in opera dei blocchetti con disposizione ad archi contrastanti,

fornitura di cubetti rotti o mancanti, la pilonatura previo riempimento degli interstizi con sabbia, la

bitumatura a caldo da eseguirsi mediante spanditore di gomma o mediante apposito recipiente a

beccuccio, a seconda delle prescrizioni (previa scarnitura e pulizia dei giunti), da farsi in tempo

successivo ad assestamento avvenuto e nel quantitativo necessario, per ottenere la sigillatura delle

connessioni per una profondità di almeno 2 cm.

30.5.20 Ripristino di pavimentazione stradale in selciato

Il rifacimento del selciato su tutta la larghezza della sede stradale, prevede la formazione di un piano

di posa, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, la costruzione del selciato su letto di sabbia dello

spessore di cm 10 compreso la fornitura dei ciottoli mancanti, la pilonatura e la copertura con sabbia

a lavoro ultimato.

30.5.21 Ripristino di marciapiedi

Il ripristino si effettuerà con la stesura di soletta in cemento dello spessore di 10 cm, eseguita con

calcestruzzo ad impasto di 2 q.li di cemento 425 per m3 di impasto e successiva posa di tappeto di

usura da 2 cm. Il ripristino di marciapiedi in calcestruzzo si effettuerà con la stesura di soletta in

cemento dello spessore di 10 cm eseguita in calcestruzzo con resistenza R' CK>250 Kg/cm2 a

spolvero superiore con miscela di cemento R325 e quarzo, scopata con apposito spazzolone.

Il ripristino di marciapiede con piastrelle sarà eseguito con masselli autobloccanti in calcestruzzo

finiti superficialmente al quarzo, di colore rosso o grigio e spessore 8 cm, previa formazione di letto

di posa di sabbia mista di cava e cemento, e battitura finale a rifiuto e sigillatura con sabbia fine.

30.5.22 Ripristino delle aiuole

Il ripristino delle aiuole e dei tappeti erbosi sarà realizzato nel territorio comunale a cura e spese

dell'Appaltatore, e a regola d'arte, compreso il ripristino di tutte le opere civili (recinzioni, cordoli,

manufatti, ecc.) nonché dell'eventuale impianto di innaffio.

30.5.23 Riassetto dei cordoli

Il ripristino di cordoli da marciapiede, precedentemente rimossi, sarà realizzato collocando gli

elementi sopra un letto di appoggio in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 425 per m3 di

impasto avente uno spessore di 20 cm e di larghezza maggiore di 10 cm di quella del bordo della base

del cordolo.

I cordoli saranno assicurati nella posizione e quota prescritta riempiendo i vani laterali della

fondazione con sufficiente calcestruzzo di rinfianco.
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L'allineamento ed il posizionamento in quota saranno accuratamente controllati sia in fase di posa sia

a lavoro ultimato. Le connessioni saranno sigillate con malta di cemento e sarà prevista, l'eventuale

prestazione dello scalpellino per gli adattamenti, il trasporto a discarica del materiale eccedente, e

quant'altro possa occorrere o essere richiesto dagli enti preposti alla manutenzione delle strade per

dare il lavoro finito a regola d’arte.

30.5.24 Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale

L'Appaltatore è tenuto a ripristinare la segnaletica orizzontale con vernice rifrangente bianca, gialla o

azzurra.

L'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni date di volta in volta dagli enti preposti al traffico e alle

norme del nuovo codice della strada e del suo regolamento di attuazione.

30.6 Calcestruzzi, casseri e ferro di rinforzo

30.6.1 Generalità

Le strutture in calcestruzzo dovranno essere eseguite in conformità alle norme tecniche alle quali

devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a

struttura metallica emanate dal Ministero dei LL.PP. con D.M. 1/04/1983 ai sensi dell'articolo 21

della Legge 5/11/1971 n° 1086.

Per quanto riguarda l'esecuzione di strutture in cemento armato, dovranno essere realizzate nel

rispetto della legislazione vigente e secondo le norme di buona tecnica.

Sarà facoltà del Supervisore dei lavori di prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno,

campioni di materiale o di conglomerato per farli sottoporre ad esami di laboratorio.

Le prove convenzionali saranno eseguite in conformità alle norme vigenti.

30.7 Materiali

30.7.1 Acqua

Il rapporto acqua di impasto - cemento, ove non altrimenti indicato, non dovrà essere superiore a 0,5,

intendendosi che tale rapporto si riferisce al contenuto totale di acqua compresa l'umidità degli inerti.

30.7.2 Inerti

La sabbia dovrà avere un modulo di finezza di 2,3 con una tolleranza di +/- 20% e dovrà essere

graduata entro i seguenti limiti:

Lato del vaglio
a foro quadro

Percentuali passanti
mm %

4,76 100
2,38 80-100

1,19 50-85
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0,59 25-60
0,297 10-30
0,149 2-10

L'inerte grosso dovrà essere graduato in peso secondo la seguente relazione:

 3 Dd100P 

dove "P" é la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata "d", mentre "D" é

il diametro massimo dell'inerte. Gli inerti saranno misurati normalmente a peso e tenendo conto del

grado di umidità degli stessi.

30.7.3 Cemento

Per il confezionamento degli impasti sarà impiegato un cemento normale tipo 325, salvo differenti

indicazioni dell'elenco prezzi nelle modalità di esecuzione lavori o del Supervisore dei lavori.

30.7.4 Additivi

L'Appaltatore potrà usare, nel confezionamento dei calcestruzzi, additivi fluidificanti ritardanti o

plastificanti, i quali dovranno essere preventivamente approvati dall'Appaltante.

Le quantità saranno il minimo indispensabile ad ottenere lo scopo richiesto ed in ogni caso

corrisponderanno ai dosaggi previsti o consigliati dal fabbricante.

30.7.5 Tipi di calcestruzzo

Il calcestruzzo è classificato in base alla resistenza caratteristica (R’bk) a 28 giorni di stagionatura,

come di seguito indicato:

Resistenza
caratteristica

a 28 giorni (R’bk)
Kg/cm2

Dosaggio minimo
di cemento

Kg/m3

(magrone) 150
150 230
200 250
250 270
300 300

Il dosaggio di cemento, indicato a fianco della resistenza, è da considerarsi come contenuto minimo

accettabile e pertanto l'Appaltatore non potrà in alcun caso dosare i calcestruzzi con una quantità di

cemento inferiore a quella indicata, anche quando sia certo che tale quantità sia sufficiente ad

ottenere resistenze superiori a quelle prescritte.
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La dimensione massima degli inerti sarà di 30 mm per tutte le strutture, ad eccezione di quelle la cui

minor dimensione sia uguale o inferiore a 15 cm, per le quali saranno impiegati con pezzatura

massima di 15 mm.

30.7.6 Tipi di malte di cemento per intonaci e murature

Le malte di cemento saranno classificate in base alla granulometria degli inerti utilizzati per

l'impasto.

Tipo di malta di cemento Granulometria inerte mm

Malta grossa per intonaci rustici, murature 2

Malta fine per intonaci, sigillature di pavimentazioni

stradali in pietra naturale

0,5

Il dosaggio minimo di cemento per metro cubo di impasto da considerarsi nell'effettuazione della

malta sarà quello indicato nell'elenco prezzi e/o nelle modalità di esecuzione dei lavori alle voci

specifiche.

30.7.7 Murature di mattoni

Per l'esecuzione di murature in mattoni pieni a una o più teste, sarà utilizzata malta grossa di cemento

tipo 325 dosata a 400 Kg di cemento per ogni m3 di impasto. Prima del loro impiego, i mattoni

dovranno essere saturati in acqua per immersione e saranno messi in opera a corsi regolari e

connessioni alternate.

Le connessure dovranno avere lunghezza compresa tra 0,5 e 1 cm.

30.7.8 Intonaci

Le superfici di applicazione dell'intonaco dovranno essere pulite, esenti da polvere, sufficientemente

lisce ed inumidite. Per l'intonaco rustico sarà utilizzata la malta grossa di cemento dosata a q.li 4,0 di

cemento 325 per mc di impasto. La malta sarà applicata con forza sulle pareti in modo che abbia a

penetrare nei giunti ed aderire perfettamente alla struttura.

Per l'intonaco al civile sarà utilizzata malta fine cementizia dosata a q.li 4,5 di cemento 325 a mc di

impasto. L'intonaco civile sarà applicato sull'intonaco rustico quando questi sarà sufficientemente

asciutto ed indurito, e sarà rifinito a cazzuola, in modo che l'intera superficie risulti regolare e senza

asperità.

A lavoro ultimato, le pareti dovranno risultare perfettamente piane, lisce ed uniformi; le parti

difettose e non perfettamente aderenti alle strutture dovranno essere riparate a cura e spese

dell'appaltatore.
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30.7.9 Casseforme

Eventuali casseforme per i getti di calcestruzzo potranno essere in legname, di compensato, di

materiale fibrocompresso o metalliche.

Tutte le casseforme dovranno essere solide, indeformabilí ed atte a sopportare ogni sollecitazione sia

durante che dopo il getto.

Il disarmo di strutture armate dovrà effettuarsi quando il calcestruzzo abbia raggiunto un indurimento

sufficiente per eliminare la possibilità di qualsiasi cedimento.

30.7.10 Acciaio per cemento armato

L'acciaio per calcestruzzo armato sarà posto in opera in base alle norme vigenti ed alle regole di

buona tecnica.

L'acciaio tondo in barre per l'armatura delle strutture in conglomerato cementizio sarà sia liscio che

ad aderenza migliorata e rispondente alle caratteristiche.

Le barre dovranno essere pulite, prive di ruggine e esenti da residui di tinta o di oli che ne possono

pregiudicare l'aderenza.

30.8 Posa in opera del calcestruzzo per pavimentazioni stradali

Ove necessario, il calcestruzzo per pavimentazione stradale dovrà essere gettato mediante l’impiego

di adeguate guide metalliche munite degli opportuni dispositivi per il sicuro appoggio e fissaggio al

terreno.

La pavimentazione, ed opera finita, dovrà essere strisciata trasversalmente mediante scopa di saggina,

così da rendere la superficie sufficientemente scabra, e dovrà corrispondere esattamente ai piani ed

alle sagome prescritte, e nel senso longitudinale non vi dovranno essere ondulazioni o irregolarità di

livelletta superiori a +/-6 mm rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 m appoggiata al metro.

Per evitare un'eccessiva evaporazione dell'acqua d'impasto e conseguenti fenomeni di ritiro di

conglomerato, la pavimentazione dovrà essere mantenuta bagnata per almeno 10 giorni, ricoprendola

dapprima con sacchi bagnati e, dopo il primo indurimento, da uno di sabbia continuamente imbevuta

d'acqua.

L'apertura al traffico avverrà almeno 20 giorni dopo l'esecuzione del getto.

30.9 Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio non armato

I tubi saranno posati su fondi piani, privi di asperità e realizzati secondo le pendenze prescritte. Le

giunzioni saranno eseguite applicando, sull'orlo del tubo in opera, della pasta di cemento puro e

provvedendo quindi ad innestare il tubo successivo ed a coprire il tutto con malta di cemento dosata a

450 Kg/mc, in modo da formare un anello di tenuta largo 15 cm e con spessore di 5 cm. Il tubo sarà

rincalzato lateralmente con cunei o blocchi appropriati, avendo cura che, durante il reinterro, la
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tubazione non abbia a spostarsi. Ove richiesto le tubazioni verranno posate su sottofondo e con

rinfianchi in calcestruzzo.

Le dimensioni ed il tipo di calcestruzzo per il sottofondo ed i rinfianchi saranno indicati di volta in

volta nell'elenco prezzi.

30.10 Posa in opera di tubi in PVC

La posa in opera sarà eseguita su fondi piani privi di qualsiasi asperità che possa danneggiare la

tubazione. Prima di effettuare la giunzione delle tubazioni, l'appaltatore dovrà provvedere ad una

accurata pulizia delle estremità da innestare mediante un solvente adatto. La giunzione verrà

assicurata spalmando sia l'interno del bicchiere che l'estremità della tubazione successiva con

l'apposito collante fornito dalla ditta produttrice dei tubi e ruotando leggermente la tubazione durante

l'innesto dei due tubi. Il giunto così realizzato non dovrà essere mosso per alcuni minuti e fino a che

il collante non abbia fatto presa. Ove richiesto le tubazioni verranno posate su sottofondo in

calcestruzzo e rivestite pure in calcestruzzo. Il tipo di calcestruzzo per il sottofondo ed il rivestimento

saranno indicati di volta in volta nell'elenco prezzi, o dal Supervisore dei lavori.

30.11 Spartitraffico

Le testate spartitraffico in calcestruzzo prefabbricato dovranno essere in due pezzi componibili.

La posa in opera sarà realizzata collocando gli elementi spartitraffico sopra un letto di appoggio in

calcestruzzo magro dello spessore di 10 cm. Le due testate saranno sigillate con malta di cemento;

saranno montati 4 faretti con collegamenti elettrici fino al pozzetto munito di chiusino in cemento.

30.12 Preparazione alla posa in opera delle tubazioni

30.12.1 Generalità

Saranno impiegati di norma tubi in acciaio di diametro 50-200 mm per condotte gas a media

pressione; e tubi in acciaio di diametro 80-400 mm o tubi in PEAD Serie 8 per gas diametro 63-160

mm per le reti di distribuzione gas a bassa pressione.

I tubi in acciaio ed i relativi accessori saranno normalmente montati mediante saldatura testa a testa

circonferenziale elettrica. E' ammessa la saldatura ossiacetilenica, in alternativa alla saldatura

elettrica ad arco esclusivamente per collegamenti di testa a testa e limitatamente a diametri esterni

fino a 60,3 mm (2”) per tubazioni ed allacciamenti stradali esercitate in media pressione e fino a 89

mm (3") per tubazioni ed allacciamenti stradali esercitate in bassa pressione e per spessori fra 2 mm e

3,6 mm compresi.

Collegamenti di valvole, pezzi speciali, tee di presa ed innesti diretti sulla tubazione dovranno essere

eseguiti esclusivamente con saldatura elettrica ad arco. L'Appaltatore sarà tenuto a fornire a sue spese

tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei giunti e delle saldature ed i materiali di consumo



73

per l'esecuzione delle saldature quali elettrodi, ossigeno, acetilene e metalli d'apporto. In particolare,

tutte le apparecchiature e le linee elettriche di collegamento dovranno inoltre essere munite degli

organi di sicurezza previsti dalle vigenti norme e l'Appaltatore sarà responsabile pertanto della loro

buona e costante efficienza. Le bombole d'ossigeno e di acetilene dovranno essere maneggiate con la

necessaria precauzione e dovranno essere protette dalle fonti di calore anche durante il loro impiego.

Prima della posa in opera della condotta nella trincea, questa dovrà essere liberata dalle pietre o da

altri elementi acuminati. Il letto di posa della tubazione sarà predisposto con sabbia; il rinterro sarà

eseguito disponendo sopra la condotta un idoneo strato di sabbia. La posa nello scavo, gli eventuali

spostamenti lungo il fondo di esso al di sotto delle armature di sbadacchio o di canalizzazioni di

qualsiasi genere, nonché tutte le operazioni di posa, saranno fatti con i mezzi più idonei attenendosi a

tutte le prescrizioni che potranno essere eventualmente impartite dall'appaltante e potranno essere

fatti solamente dopo che il piano di posa sia stato accuratamente livellato. In corrispondenza dei

giunti da eseguire sul fondo dello scavo saranno ricavate delle nicchie per una buona riuscita della

giunzione sia con manicotti elettrosaldabili per la giunzione delle condotte in PEAD, sia per la

saldatura circonferenziale per la giunzione dei tubi di acciaio. Tutte le operazioni, dal prelevamento

dei materiali alla consegna delle condotte pronte all'esercizio, dovranno essere eseguite in modo da

evitare pericoli di carattere igienico; in particolare, durante i lavori di posa, l'Appaltatore dovrà

provvedere a totale sua cura e spese a chiudere le testate onde impedire l'introduzione dei corpi

estranei nella tubazione.

30.12.2 Movimentazione dei tubi

I tubi rivestiti dovranno essere movimentati in modo tale da proteggere dal danneggiamento le

tubazioni stesse ed il loro rivestimento. L'appaltatore dovrà provvedere al carico ed al trasporto dei

tubi ed allo scarico dai mezzi di trasporto, ponendo la massima cura affinché gli eventuali

rivestimenti rimangano integri durante la movimentazione dei tubi. Questi non dovranno quindi

essere lasciati cadere per terra, rotolare o fatti strisciare e nemmeno sostenuti con funi o catene, bensì

sollevati singolarmente a mano o con mezzi impiegando larghe bande di tessuto robusto e, se

possibile, agganciandoli alle estremità. L'eventuale accatastamento in zone piane, prive di ghiaia,

pietre od altri oggetti acuminati che possano danneggiare l'eventuale rivestimento, dovrà venire fatto

interponendo tra i vari strati alcuni listoni di legno o strati abbondanti di materiale elastico o paglia,

in modo da impedire l'incollamento tra i rivestimenti dei tubi. Il numero, l'intervallo e la forma dei

listelli di protezioni nonché il numero degli strati di tubi dovranno essere tali da impedire la flessione

dei tubi e lo schiacciamento del rivestimento e da limitare la pressione di contatto.

30.12.3 Pulizia dei tubi prima della posa in opera
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Tutti i materiali da montare dovranno essere accuratamente puliti dall'Appaltatore immediatamente

prima di essere utilizzati nella costruzione della condotte. I tubi saranno puliti internamente con

scovoli atti a rimuovere ogni possibile materiale estraneo. Le estremità da accoppiare o da saldare

(testate) saranno ripulite con spazzole, solventi ed opportuni stracci al fine di eliminare ogni traccia

di bitume, ed altri eventuali elementi che possono disturbare o danneggiare le operazioni di

accoppiamento e saldatura. Le valvole ed i pezzi speciali saranno accuratamente puliti sia

esternamente che internamente limitatamente alle superfici esposte.

30.12.4 Controllo dei materiali e del rivestimento

I materiali di rivestimento facenti parte delle condutture saranno accuratamente controllati

visivamente dall'Appaltatore prima del montaggio al fine di individuare eventuali difetti superficiali.

I tubi ed i pezzi speciali che presentassero difetti di lieve entità saranno riparati in cantiere

dall'Appaltatore, quelli invece che presentassero difetti considerati tali da compromettere la buona

esecuzione delle opere saranno scartati con l'approvazione del Supervisore dei lavori al quale sarà

presentata segnalazione.

Sistematicamente ed immediatamente prima della posa, l'Appaltatore dovrà effettuare su tutto il

rivestimento bituminoso dello condotte in acciaio, un controllo mediante un rilevatore a scintilla

(detector) munito di spazzola di tipo appropriato per individuare l'eventuale presenza di danni quali

sfogliature, ammaccature, incisioni, craterizzazioni o simili. La tensione di prova sarà pari a circa

3000 volt per mm di spessore del rivestimento, ma non dovrà mai avere un valore inferiore a 14000

volt. Qualora venissero riscontrati dei difetti del rivestimento o vi fossero parti del rivestimento

danneggiate, l'Appaltatore dovrà eseguire a sue spese tutti i necessari lavori di riparazione al fine di

ottenere una perfetta efficienza del rivestimento stesso. Altre modalità particolari di controllo

potranno essere indicate di volta in volta dal Supervisore dei lavori, tutti gli oneri per i controlli

saranno a carico dell'Appaltatore.

30.12.5 Preparazione del letto di posa

La preparazione del letto di posa è necessaria al fine di assicurare al tubo un appoggio continuo,

regolare e senza asperità. Lo spessore di questo letto, realizzato con sabbia, non deve essere inferiore

a 10 cm.

30.12.6 Prefabbricazione di tubazioni saldate

Ovunque possibile si procederà a saldature di tubi fuori dalla sezione di scavo.

Montate su appositi cavalletti si potranno assemblare due o più tubazioni, od eseguire saldature di

pezzi speciali e curve, onde assicurare una maggiore libertà di azione e una migliore esecuzione.
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Sarà prestata la massima cura nella posa di queste tratte con un numero sufficiente di imbragature tali

da evitare inflessioni e quindi sollecitazioni oltre i limiti.

30.12.7 Taglio dei tubi

Tutti i tagli che dovranno essere effettuati sui tubi di linea saranno fatti secondo un piano normale

all'asse del tubo, salvo ove espressamente richiesto il taglio obliquo.

30.12.8 Sfilamento dei tubi

Col termine sfilamento si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere dalla catasta a piè

d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito lungo la linea di scavo. I tubi saranno depositati lungo il

tracciato.

30.13 Saldatura tubazioni in acciaio

30.13.1 Saldatori

I saldatori sono abilitati all'esercizio delle attività di saldatura in cantiere qualora siano in possesso di

certificazione in corso di validità rilasciata secondo la Nonna UNI EN 287/1.

30.13.2 Procedimento di saldatura

L'Appaltatore dovrà produrre, se richiesto dall’Appaltante e a Sua cura e spese, idonea

documentazione relativa alla qualificazione dei procedimenti utilizzati, secondo la Norma UNI EN

288/3.

La saldatura non potrà essere effettuata se la sua qualità dovesse essere compromessa dalle

condizioni atmosferiche avverse. Saranno considerate condizioni avverse la pioggia, l'umidità

intensa, forti venti, neve e temperatura esterna inferiore a -10°C. L'Appaltatore sarà responsabile

della decisione di procedere o meno alle operazioni di saldatura durante le giornate con condizioni

atmosferiche variabili o incerte. In caso di pioggia, neve o vento, è ammesso procedere all'esecuzione

delle saldature purché siano predisposti opportuni ripari per i riscaldatori e per i giunti da saldare.

30.13.3 Allineamento e accoppiamento per saldature

I tubi saldati longitudinalmente dovranno essere allineati con la saldatura longitudinale posata nella

parte superiore della condotta. All'atto dell'accoppiamento le saldature dovranno trovarsi sfalsate fra

di loro con un angolo di almeno 30°.

L’allineamento delle parti da saldare deve essere tale da ridurre al minimo lo livellamento delle

superfici interne. Lo slivellamento interno non dovrà superare 1,6 mm (1/16").

Lo slivellamento è definito come quella condizione per la quale le generatrici dei tubi, o accessori da

saldare non risultino sulla stessa retta. Prima dell'accoppiamento dei tubi di DN < 80 mm possono
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essere impiegati calastrelli saldati alle estremità, avendo l'accortezza di asportare, con molatura, i

punti durante la prima passata.

L’accoppiamento deve essere eseguito a mezzo di accoppiatore esterno per i diametri fino a DN 600.

L'accoppiatore, normalmente sarà rimosso solamente dopo aver completato la prima passata di

saldatura.

Qualora non fosse possibile la rimozione dell'accoppiatore prima del completamento della prima

passata, la parte completata di questa passata dovrà essere costituita da settori saldati

approssimativamente uguali ed equamente distanziati intorno alla circonferenza del giunto ed aventi

una lunghezza totale non inferiore al 50 % della circonferenza stessa.

30.13.4 Controllo e preparazione dei lembi

Prima della saldatura l'Appaltatore eseguirà l'ispezione visiva, o con altri metodi, dei lembi, onde

accertarne la corretta pulizia e l'assenza di difetti. Eventuali incisioni, o altri piccoli danni sui lembi

da saldare, devono essere eliminati mediante molatura. Ammaccature evidenti, fessurazioni, difetti di

laminazione in prossimità dei lembi devono essere eliminati asportando il tratto di tubo contenente i

difetti.

Il taglio deve essere eseguito in modo che il piano contenente la spalla sia perpendicolare all'asse del

tubo, a freddo, con appositi tagliatubi, o a caldo fiamma ossiacetilenica. Quando il taglio è effettuato

con processo ossiacetilenico, i lembi tagliati saranno ripassati a mola per una profondità di almeno 1

mm.

Qualora la differenza tra lo spessore delle pareti accoppiate risultasse inferiore a 1,6 mm, sarà

ammessa la saldatura senza particolari accorgimenti, purché con la 1a passata si ottenga la completa

fusione dei lembi e la penetrazione del vertice del cianfrino. Nel caso che tale differenza sia superiore

a 1,6, dovranno essere usati opportuni tronchetti di transizione. Tali tronchetti potranno essere

ricavati al tornio da elementi di tubo di maggiore spessore. La loro lunghezza non potrà, in nessun

caso, essere inferiore al diametro.

In ogni caso le estremità smussate dovranno presentarsi lisce ed uniformi. Le smerigliatrici portatili,

usate per la pulizia delle testate dei tubi e dei cordoni di saldatura, avranno una tensione di

alimentazione non superiore a 50 V verso terra. Le stesse saranno equipaggiate con cuffie protettive e

con ogni mezzo necessario all'adempimento delle prescrizioni di sicurezza dettate dalla normativa

vigente.

Per l'esecuzione degli smussi in cantiere saranno impiegate apposte tagliatrici meccaniche o

ossiacetileniche. Gli smussi eseguiti a "V' sono con angolo di 30-37,5° lasciando un tratto non

smussato di circa 1,5 mm. Le estremità smussate dovranno presentarsi lisce ed uniformi.

Gli sfridi derivanti dall'esecuzione dei cianfrini saranno raccolti di pari passo con l'avanzamento dei

lavori e allontanati dal cantiere.
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30.13.5 Operazioni di saldatura

Prima della saldatura, le estremità da congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie,

scaglie, vernici, grasso, ruggine, terra o altri elementi dannosi per la buona riuscita della saldatura.

Le impurità eventualmente presenti dovranno essere accuratamente rimosse con spazzole metalliche,

decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei. Il contatto di massa sul tubo deve essere realizzato

mediante morsetti o archetti metallici su zone preventivamente pulite. Non si ammette l’innesco

dell'arco fuori dallo smusso. E' consentito l'impiego di una apposita piastrina. L'inizio delle varie

passate sarà sfalsato di almeno 30 mm.

Nel caso di tubi con DN > 400 mm, la saldatura sarà eseguita contemporaneamente da due operatori,

avendo cura di eseguire la 2a passata immediatamente dopo la prima.

Crateri di estremità, irregolarità di ripresa, ecc, dovranno essere asportati mediante molatura prima

dell'apporto di altro metallo di saldatura. Qualora gli spessori dei pezzi speciali fossero diversi da

quelli delle tubazioni, in corrispondenza delle saldature dovrà essere operata una molatura fino

all’ottimale raccordo degli spessori.

La saldatura, che dovrà essere portata a termine senza rilevanti interruzioni, sarà protetta con coibenti

contro rapidi raffreddamenti. Durante le fasi di saldatura dei giunti dielettrici si dovrà raffreddare la

parte centrale degli stessi con stracci bagnati, al fine di non propagare il calore al materiale

dielettrico.

Analoga precauzione dovrà essere adottata, come già richiamato, nella saldatura delle valvole di

intercettazione a sfera dotate di guarnizioni, le quali possono deteriorarsi.

30.13.6 Controllo dei giunti

La qualità delle saldature sarà determinata mediante controlli distruttivi e non distruttivi a cura e

spese dell'Appaltatore. L'Appaltante si riserva il diritto di ispezionare tutte le saldature, sia nelle fasi

preliminari sia durante e dopo l'operazione stessa, senza che ciò costituisca motivo da parte

dell'Appaltatore di pretendere compensi per intralcio al normale svolgimento del lavoro.

Il metodo di controllo adottato e le relative risultanze non sollevano l'Appaltatore da eventuali difetti

individuati nei successivi collaudi in opera delle linee. I metodi di controllo delle saldature sono i

seguenti:

 controllo preventivo: in conformità alla norma EN 729/2;

 controllo in corso d'opera: in conformità alla norma EN 729/2;

 esame visivo: in conformità alla norma EN 970;

 liquidi penetranti: in conformità alla norma UNI 7679;

 magnetoscopia: in conformità alla norma UNI 7704;
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 radiografia: in conformità alle norme ISO 1106/3, EN 444 o equivalenti;

 ultrasuoni: in conformità alla norma EN 583 o equivalenti;

 controllo distruttivo: in conformità alla norma EN 729/2.

Salvo indicazioni diverse, che saranno impartite di volta in volta dal Supervisore dei lavori, il criterio

di accettabilità dei difetti adottato è stabilito dalla raccomandazione ISO 5817 (norma EN 25817) ed

in conformità alla Norma EN 1594.

30.13.7 Esecuzione della saldatura ossiacetilenica

E' ammessa la saldatura ossiacetilenica in alternativa alla saldatura elettrica nei limiti indicati.

Per l’allineamento delle condotte, l’accoppiamento delle testate, la preparazione dei lembi il

riferimento tecnico è quanto scritto relativamente alle saldature ad arco elettrico.

Operazioni di saldatura:

La fiamma deve essere "neutra", con rapporto fra ossigeno e acetilene di circa 1,1 – 1,2. Non è

ammesso eseguire saldature su lembi umidi o bagnati.

Durante l'esecuzione della prima passata i tubi in corso di saldatura non devono essere spostati né

subire scosse od urti. Gli appoggi devono essere disposti in modo da evitare sollecitazioni sul giunto.

Il numero delle passate ed il materiale di apporto da impiegare dovranno essere rispondenti alle

specifiche del procedimento di saldatura. Le passate dovranno assicurare una efficiente ed uniforme

penetrazione. Dopo ogni passata o prima della successiva, dovrà essere eliminata ogni traccia di

incrostazione, ossido e scoria a mezzo di appositi utensili manuali o meccanici (martellina o spazzola

metallica). Crateri di estremità, irregolarità di ripresa, ecc., dovranno essere asportati mediante

molatura prima dell'apporto di altro metallo di saldatura.

Due cordoni di saldatura non devono cominciare nello stesso punto. A saldatura ultimata la superficie

esterna del cordone dovrà risultare a profilo ben raccordato con la superficie esterna del tubo, senza

incisioni marginali, con sporgenza di circa 1,5 mm ed estesa oltre gli spigoli dei lembi esterni dello

smusso. In nessun punto il cordone di saldatura deve essere, di regola, inferiore a quello del tubo e

presentare un profilo convesso con sovrametallo variante tra 1 e 1,5 mm, e ben raccordato con il

materiale base. Qualora gli spessori dei pezzi speciali fossero diversi da quelli delle tubazioni, in

corrispondenza delle saldature dovrà essere operata una molatura fino all'equa fissazione degli

spessori, secondo quanto prescritto dalle norme. La saldatura, che dovrà essere portata a termine

senza rilevanti interruzioni, sarà protetta con coibenti contro rapidi raffreddamenti. Normalizzazione:

è buona norma riscaldare, con cannello, un tratto di tubo di circa 30 mm per parte; raggiunta la

temperatura di 850-900°C (colore rosso ciliegia) lasciare raffreddare in aria tranquilla. Per tutte le

operazioni di saldatura, nessuna deroga sarà annessa a quanto concordato con il Supervisore dei
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lavori e l'Appaltatore in nessun caso sarà sollevato dalle responsabilità e dagli oneri derivanti dalla

inosservanza di questa prescrizione.

SALDATURA OSSIACETILENICA DI TESTA SU TUBAZIONI PER M.P. E B.P.

Tubi in acciaio
(conformi al D.M. del 24/11/84)

E21, UNI 3183
E21, UNI 8488
Fe 33, UNI 3824
Fe 45-I, UNI 708

Materiale di apporto Filo ricotto di acciaio dolce con manganese
(Mn) max 0.44%

Forma del giunto A lembi retti per spessore = o < 3.2 mm; a “V”
per spessori > 3.2 mm

Pulizia dei lembi Mediante utensili a mano o elettrici
Assiemaggio Per puntatura o calastrelli
Rimozione calastrelli Secondo avanzamento della saldatura
Caratteristiche di fiamma Neutra
Direzione della saldatura AOF: per tutti i diametri in ascendente ~ AFV: nessuna prescrizioneAOF: per tutti i diametri in ascendente

AVF: nessuna prescrizione
Preriscaldo Non richiesto
Saldatori per ogni passata N° 1
Controlli non distruttivi: tramite esame dell'aspetto della saldatura;non distruttivi: tramite esame dell’aspetto della

saldatura;
distruttivi: prelievo a campione su saldature
eseguite

De mm Sp mm Posizione
2-3 AOF

AVF
21.3 – 88.9 AOF

AVF

Ø filo per passata (mm)
1^ 2^ e riemp.
2 3
2 2

2 3
2 3

Note:
AOF = asse orizzontale fisso
AVF = asse verticale fisso

NUMERO MINIMO DELLE PASSATE IN FUNZIONE DEL DIAMETRO,

DELLO SPESSORE E DEL PROCEDIMENTO

De mm Sp mm N° passate

AOF

N° passate

AVF

26.9 2.35
2.65

1
1

1
1

33.7 2.9 1 2
42.4 2.9 1 2
48.3 2.6

2.9
2
2

2
2

60.3 2.9
3.25

2
2

2
3
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76.1 2.9
3.25

2
2

2
3

88.9 2.9
3.25

2
2

2
3

Note:
AOF = asse orizzontale fisso
AVF = asse verticale fisso

30.13.8 Posa in opera della condotta

La condotta durante il montaggio e prima di essere collocata nello scavo sarà sistemata su appositi

sostegni al lato dello scavo. Tali sostegni dovranno essere di natura tale da non lesionare né intaccare

il rivestimento che, in tutti i casi, dovrà essere rimesso in efficienza prima della posa.

I tronchi di condotta o di tubi già rivestiti dovranno essere maneggiati senza danneggiare il

rivestimento, usando solamente fasce sufficientemente larghe, approvate dal Supervisore dei lavori.

L'Appaltatore avrà l'onere degli eventuali scavi, da eseguirsi sotto il tubo, per la rimozione della

fascia ove ciò si rendesse necessario per non danneggiare il rivestimento. Per l'operazione di posa,

l'Appaltatore dovrà disporre di un numero di mezzi sufficienti affinché il tratto di condotta in corso di

posa non abbia a subire una inflessione tale da indurre nel materiale del tubo sollecitazioni oltre i

limiti consentiti.

La posa avverrà in maniera tale che la colonna non urti e non strisci sul terreno o contro le pareti

dello scavo e la tubazione resti adagiata nello scavo in modo da non risultare soggetta a sollecitazioni

anomale. Le tubazioni saranno appoggiate nelle trincee di scavo sul letto di posa.

30.13.9 Rivestimento dei giunti saldati delle tubazioni di acciaio

L'Appaltatore dovrà eseguire il rivestimento di tutti i tratti di saldatura, delle curve, dei pezzi speciali

e dei tubi non rivestiti o con insufficiente rivestimento. Prima dell'applicazione del rivestimento, le

superfici da ricoprire dovranno essere pulite da qualunque incrostazione, vernice, ecc. e soprattutto

dalla ruggine, mediante solventi o macchine pulitrici approvate dal Supervisore dei lavori. Tutte le

estremità dei rivestimenti bituminosi in corrispondenza dei giunti di testa, riparazioni e ripristini,

dovranno essere smussati al fine di ottenere un passaggio graduale della fasciatura fra tubo nero e

tubo rivestito. Le zone di saldatura dovranno essere trattate in modo da asportare completamente

scorie, gocce metalliche, bave ed ogni altra irregolarità. Tutte le superfici da rivestire dovranno

raggiungere il grado di pulizia st2 + st3 secondo SIS 05 59 00. I rivestimenti potranno essere

applicati solo su superfici perfettamente asciutte. Il Supervisore dei lavori avrà inoltre la facoltà di

procedere al prelievo di campioni del rivestimento eseguito dall'Appaltatore per le necessarie

verifiche.

Per le fasciature potranno essere utilizzate guaine termorestringenti o sistemi di fasciatura a

freddo.
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A discrezione del Supervisore dei lavori il rivestimento potrà essere in fibra tessile e bitume in questo

caso sarà normalmente costituito da:

 uno strato di vernice di fondo (catramina) dello spessore di 0,2 mm;

 uno strato di smalto bituminoso (catrame) dello spessore di 3,0 – 4,0 mm;

 un avvolgimento a spirale in vetro tessile greggio;

 uno strato di smalto bituminoso (catrame) dello spessore di 3,0 – 4,0 mm;

 un avvolgimento protettivo in vetro tessile armato e prebitumato.

Lo spessore complessivo dovrà essere pari a 7,5 - 10 mm.

I nastri in vetro tessile avranno una larghezza variabile da 100 a 200 mm, in funzione del diametro

del tubo e della fasciatura da eseguire. I nastri saranno avvolti attorno alla tubazione con passo,

inclinazione e tensioni costanti e tali da assicurare un uniforme e completo adattamento alla

superficie che dovrà risultare liscia, senza grinze e bolle. I nastri dovranno essere avvolti in modo che

le sovrapposizioni delle spire sia di circa 20 mm.

Il vetro tessile dovrà essere sovrapposto al rivestimento esistente di almeno 100 mm. Il catrame sarà

scaldato in appositi forni ad una temperatura di circa 140°C.

30.13.10 Chiusura delle tubazioni con tappi provvisori

Alla fine di ogni giorno di lavoro le estremità della linea in costruzione dovranno essere chiuse con

tappi provvisori di tipo approvato dal Supervisore dei lavori, tale da impedire l'entrata di acqua e di

corpi estranei nella tubazione sino alla ripresa del lavoro.

Tali tappi dovranno anche essere applicati tutte le volte che le estremità libere di una qualsiasi

tubazione saranno lasciate incustodite.

30.14 Saldatura delle tubazioni in PEAD

La saldatura della tubazioni in PEAD si potrà effettuare mediante  termoelemento con manicotto

elettrosaldabile.

In alternativa, la saldatura testa a testa è impiegata per il collegamento di pezzi speciali e tubi: tramite

termoelemento si porta il PEAD a temperatura di fusione, dando così origine a un collegamento

omogeneo.

Devono essere impiegati solamente apparecchi che permettono un controllo preciso della pressione di

allineamento dei due pezzi da collegare.

Oltre ai normali attrezzi per l'impiantistica in plastica, come tagliatubi o seghe con dima, serve un

apparecchio speciale per la saldatura di testa con termoelemento. L'apparecchio deve avere le

seguenti caratteristiche:
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 i dispositivi per l'aggraffaggio dei pezzi speciali o del tubo devono garantire l'integrità

degli stessi, evitando eventuali ovalizzazioni. Per garantire una perfetta fresatura delle due

testate da saldare, occorre utilizzare un dispositivo di fresatura adeguatamente fissato all'

apparecchiatura in modo che garantisca il perfetto parallelismo;

 il dispositivo pela saldatura con la relativa superficie di riscaldamento deve essere montato

in modo stabile e perpendicolare, mentre la pressione applicata sulle due testate da

collegare non deve procurare deformazioni alla condotta;

 le superfici dell'elemento riscaldante devono essere piane e parallele tra loro e la

distribuzione, della temperatura sulla superficie non deve presentare delle differenze

superiori ai 12°C. Per il montaggio ed il perfetto funzionamento dell'apparecchio di

saldatura ci si deve attenere scrupolosamente alle istruzioni del produttore.

Si possono effettuare saldatura nella gamma di temperature comprese tra -10 e + 45°C. La zona dove

avviene la saldatura deve essere protetta contro influenze atmosferiche negative (per es.: pioggia,

neve e vento) e con temperature al di sotto di 0°C o superiori a 45°C.

Nella zona di saldatura si deve provvedere a creare una temperatura che permetta una perfetta

esecuzione del lavoro e che non ostacoli i lavori manuali. In caso di esposizione diretta di raggi solari

bisogna schermare la zona di saldatura, creando, così una temperatura omogenea su tutta la

circonferenza del tubo.

Predisporre l'apparecchio per la saldatura con una temperatura di 210°C e poi controllarla. La

temperatura per saldare deve essere compresa tra i 200°C e i 220°C.

Prima che abbiano inizio i lavori di saldatura, il termostato deve essere controllato, affinché

mantenga la temperatura di saldatura.

OPERAZIONE DI SALDATURA - Controllare se la temperatura di saldatura viene mantenuta.

Variazioni della temperatura del termoelemento devono essere perfettamente pulite ed esenti da

materiale residuo. Durante gli intervalli tra ogni saldatura, proteggere il termoelemento dalle

condizioni ambientali.

I pezzi vengono inseriti nell'apposito alloggiamento e vengono fresati. Lo spessore della fresatura

deve essere di 0,2 mm. L'eventuale truciolo caduto nel tubo o nel raccordo deve essere asportato. Le

superfici fresate e pronte per la saldatura non devono essere più toccate con le mani altrimenti sarà

necessario detergerle.

Terminati i lavori preparatori, i pezzi vengono avvicinati, per controllare il parallelismo delle

superfici ed il perfetto allineamento. Il disassamento dei due pezzi da saldare non deve essere

superiore al 10% dello spessore della parete. Superando questa misura, sarà necessario trovare un

migliore posizionamento di serraggio dei pezzi e quindi provvedere ad allentare le morse di serraggio
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ruotando uno di questi. Ripetere a questo punto l'operazione di fresatura. L'esecuzione della saldatura

richiede delle pressioni prementi differenziate.

Allineamento ed accoppiamento richiedono una forza pari al prodotto della superficie di saldatura per

la pressione premente (Fa = Axp). Bisogna tenere conto della resistenza propria dell'apparecchiatura

e della resistenza offerta dal moto del tubo. La resistenza offerta dal moto di tubi molto lunghi

dovrebbe essere diminuita il più possibile guidando gli stessi con dei supporti a rulli. Prima di

iniziare la saldatura bisogna accertare, seguendo le indicazioni di cui sopra, i valori di regolazione per

l'allineamento e l'accoppiamento, oltre alle indicazioni fornite dal produttore dell'apparecchiatura.

Il termoelemento portato alla giusta temperatura di saldatura, viene inserito nell'apposito

alloggiamento. I tubi vengono premuti contro il termoelemento fino a quando le superfici a saldare

non formino un cordoncino di 0,5 – 1,5 mm di altezza. Successivamente si riduce la pressione di

allineamento sino a quasi 0.

Ora ha inizio il tempo di riscaldamento. Al momento giusto bisogna staccare i tubi e il

termoelemento senza toccare le superficí di saldatura e accoppiare immediatamente i pezzi. Tale

operazione deve essere eseguita entro 10 secondi. La pressione di accoppiamento deve essere

mantenuta costante durante il tempo di raffreddamento.

Durante il tempo di raffreddamento bisogna evitare assolutamente l'uso dei mezzi esterni

raffreddanti. I pezzi saldati devono rimanere nel dispositivo di saldatura sotto pressione di

accoppiamento fino ad avvenuto raffreddamento. Dopo l'accoppiamento dei pezzi deve essere

presente su tutta la circonferenza un cordoncino di saldatura.

30.15 Collaudi delle tubazioni saldate

30.15.1 Generalità

Le condotte dopo la posa saranno collaudate ad acqua, ad aria, o con altro gas concordato con il

Supervisore dei lavori, al fine di evidenziare eventuali difetti o punti deboli non rilevati dai controlli

precedenti. La lunghezza dei tronchi di collaudo di ogni condotta sarà fissata di volta in volta in base

alle necessità costruttive. Il collaudo sarà normalmente eseguito a condotta completamente interrata. I

collaudi saranno effettuati secondo le modalità specificate di seguito e/o secondo altre prescrizioni

che saranno impartite dall'Appaltante. I collaudi dovranno essere effettuati in accordo con le

normative riportate nel D.M. 24/11/1984. Non saranno ammessi pertanto tronchi di linea, per quanto

piccoli, che non siano collaudati.

La zona del collaudo sarà adeguatamente protetta e transennata.

30.15.2 Attrezzature e strumenti di prova

L'appaltatore dovrà fornire tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per l'esecuzione delle prove.
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Gli strumenti da leggere durante le prove saranno in posizione tale che il personale addetto possa

agevolmente seguire l'andamento delle prove.

Il registratore di pressione potrà essere controllato all'inizio della registrazione mediante bilancia

idrostatica.

L'Appaltante si riserva la facoltà di prescrivere l'utilizzo di propria strumentazione.

30.15.3 Pressione di prova

La prova di tenuta dovrà essere eseguita ad una pressione pari ad almeno 1,5 volte la pressione

massima di esercizio, con un minimo di 1 bar. La pressione di prova sarà comunque mantenuta al di

sotto della pressione massima di resistenza di almeno 5 bar.

La pressione massima di resistenza sarà fissata caso per caso e sarà uguale o minore a quella

risultante dalla seguente formula:

Det /20  

dove

"p" è la pressione in bar,

"σ" è il carico ammissibile del materiale N/mm2 = 0,8 x carico di snervamento del materiale,

“t' è lo spessore nominale della condotta in mm diminuito della tolleranza negativa di

lavorazione,

"De" è il diametro esterno nominale della condotta in mm.

30.15.4 Validità del collaudo

Il collaudo sarà considerato favorevole se ad avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova la

pressione si è mantenuta costante, a meno delle variazioni dovute all'influenza della temperatura, per

almeno 24 ore.

Il valore della variazione di pressione in funzione della variazione di temperatura andrà sommato

algebricamente al valore della pressione letto sugli strumenti.

Il valore di pressione finale, così corretto, sarà confrontato con quello iniziale e, salvo casi particolari,

il collaudo sarà considerato favorevole anche se sussisterà una differenza fino a 0,3 Kg/cm2.

Nell'incertezza sarà prolungata la prova di 24 ore e, nel caso di ulteriore incertezza, sarà nominata

una commissione per un'indagine supplementare.

Qualora, durante il periodo di collaudo la pressione diminuisse per accertata cattiva tenuta degli

organi di chiusura, il collaudo sarà ritenuto valido purché, eliminate le perdite, la pressione si

stabilizzi per almeno 36 ore ad un valore non inferiore alla pressione minima del collaudo.

Alla fine del collaudo dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Supervisore dei lavori e dal

direttore dei lavori dell'Appaltatore. Tutti gli oneri necessari per eventuali riparazioni di condotte che,

in seguito ai collaudi, risultino montate in modo difettoso, saranno a carico dell'Appaltatore.
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30.16 Pulizia

Dopo il collaudo le condotte dovranno essere pulite internamente al fine di eliminare ogni residuo di

materiale estraneo che possa essere rimasto in seguito alle operazioni di posa. La pulizia sarà eseguita

mediante apposite operazioni di spurgo.

30.17 Congiunzione tra vecchia e nuova tubazione gas

Per l’unione tra vecchia e nuova tubazione gas, le modalità di esecuzione di taglio della vecchia

tubazione e l'inserimento di un pezzo speciale di diramazione saranno conformi a quanto descritto nel

presente capitolato.

In caso di collegamento fra due tubazioni in bassa pressione, il personale dell'Appaltatore provvederà

alle seguenti attività:

- saldatura di manicotti in acciaio mediante procedimento elettrico ad arco, di diametro ed in

numero sufficiente per garantire assolutamente l’arresto del gas e le migliori condizioni di

sicurezza, lungo la generatrice superiore della condotta da intercettare;

- successiva perforazione della condotta con il recupero dei materiali e la levigatura del foro

in modo tale da eliminare ed asportare tutto il materiale residuo;

- introduzione dei palloni otturatori, installazione dello sfiato provvisorio di sicurezza e

applicazione di eventuale by-pass dove ritenuto necessario dal Supervisore dei lavori;

- completamento dell’opera con l’inserimento di un tratto di condotta collegato tramite

saldatura ad arco elettrico, la messa in esercizio del nuovo tratto dopo il completamento dei

lavori e la rimozione dei palloni otturatori.

In caso di collegamento con tubazioni in media pressione in esercizio, il congiungimento avverrà

tramite l’utilizzo di appositi pezzi speciali, specifiche valvole a perdere, nonché con l’utilizzo di

adatta attrezzatura. Il tutto dovrà svolgersi nel rispetto delle norme sulla sicurezza e secondo le regole

di buona tecnica.

30.18 Interruzione flusso gas in media pressione

L’interruzione del flusso del gas in media pressione avviene secondo le norme di buona tecnica, con

la metodologia di interruzione tipo “Stop System” tipo “Ravetti”, con l’applicazione di un by-pass

qualora richiesto dall’Ente Appaltante.

Per i diametri inferiori al DN 50 potrà essere impiegata l’attrezzatura “Mini Stop System”.
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CAPITOLO III

CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 31 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dei lavori e delle forniture, da valutarsi e compensarsi a misura,

compresi nell’appalto, valutato mediante l'applicazione dei prezzi indicati nell’allegato Elenco Prezzi,

in considerazione del prevedibile sviluppo dei metanodotti comunali nel periodo di durata del

contratto, è quantificato approssimativamente in Euro 451.000,00 (quattrocentocinquantunomila/00),

di cui Euro 11.000,00 (undicimila/00), per oneri relativi al piano di sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta.

L’importo sopraindicato è relativo alle opere previste sull’intero territorio oggetto dell’appalto, che

viene comunque suddiviso in due zone, la prima delle quali è relativa ai Comuni di Cologna Veneta,

Zimella e Lonigo (LOTTO 1) e la seconda i Comuni di Colognola ai Colli, Soave, Cazzano di

Tramigna, Villabella di San Bonifacio (LOTTO 2).

Ai fini degli affidamenti, l’importo stimato delle opere viene considerato equamente suddiviso fra le

due aree indicate.

Nel caso in cui i due lotti dell’appalto, così come sopra individuati, venissero aggiudicati a due

diverse Imprese, una per ciascuna zona, così come indicato nel disciplinare di gara, la Società

Uniservizi si riterrà libera di operare con ciascuna Impresa su tutto il territorio oggetto dell’Appalto,

esclusivamente per effettuare eventuali interventi urgenti o per i quali l’Impresa aggiudicataria del

lotto di riferimento non potesse essere disponibile per qualsivoglia motivo.

Gli importi di cui sopra sono stati determinati in base all’andamento dei lavori dello stesso tipo svolti

nel periodo di esistenza della Società Uniservizi S.p.A.

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a base d’asta, al quale deve essere applicato

il ribasso percentuale offerto in sede di gara, aumentato dell’importo per gli oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta stimati in 11.000,00 €.

Il contratto è stipulato a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, pertanto i

valori riportati al presente articolo sono da intendersi come meramente indicativi, in quanto

l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni ad esso ordinate

dall’Appaltante ed effettivamente eseguite, le quali saranno contabilizzate con applicazione dei prezzi

di cui all’Elenco, ridotti del ribasso offerto.

L’Appaltatore nulla potrà quindi pretendere, oltre al debito corrispettivo, nel caso in cui, nel corso di

durata del presente appalto, non fossero raggiunte le quantità di lavori qui previste, né qualora le

stesse fossero superate.
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La prestazione di cui al presente appalto è effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta

all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n° 633/72) da sommarsi agli imponibili di cui sopra, a carico

della Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento.

Per qualsiasi ulteriore opera/fornitura/prestazione non prevista nell’allegato Elenco Prezzi, si farà

riferimento ai prezzi indicati nel vigente Prezziario della Camera di Commercio e Artigianato della

Provincia di Verona.

Art. 32 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi di cui all’allegato Elenco Prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del

contratto d’appalto, non essendo ammessa alcuna revisione dei prezzi.

Tutti i prezzi dell’Elenco Prezzi s’intendono comprensivi di spese generali e utile d’impresa.

Art. 33 CONTABILITA’ E PAGAMENTI

33.1 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori e delle forniture

Tutte le misure saranno eseguite in contraddittorio tra le parti, secondo i criteri seguenti:

a) gli scavi per opere edili complementari e in casi particolari anche gli scavi di trincea a sezione

obbligata saranno valutati a metro cubo;

b) lo scavo di trincea, a sezione obbligata, per la posa delle tubazioni sarà normalmente valutato a

metro lineare, ben inteso che per larghezza di scavo e per profondità media si assumeranno i

valori indicati nelle sezioni tipo di progetto ed ordinati volta a volta dal Supervisore dei lavori.

Sotto la voce (b), sono compresi i seguenti oneri che saranno totalmente compensati secondo l’elenco

prezzi allegato:

1) scavo di trincea per la posa delle condotte in terreno di varia natura e consistenza da effettuarsi

con adatti mezzi d'opera;

2) demolizione di pavimentazioni, sottofondi in ghiaia  o calcestruzzo di qualsiasi spessore anche

a strati alterni,  ed estirpamento di radici, eseguito con le precauzioni atte a garantire la vita

delle piante;

3) eventuale chiusura e riapertura degli scavi, qualora richiesto per garantire la viabilità;

4) allargamento degli scavi nelle curve ed in particolari tratti del percorso ove richiesto;

5) rettifica degli scavi ed accurata pulizia degli stessi prima della posa in opera della tubazione e

sgombero dello scavo da  frammenti dovuti a qualsiasi causa, con l'obbligo di mantenere pulita

e sgombra dalla terra una striscia di almeno 50 cm lungo il ciglio dello scavo aperto;

6) sovrappassi e sottopassi a qualsiasi profondità ed in qualsiasi condizione di cavi e tubazioni e di

ogni altro ostacolo non meglio precisato;
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7) spostamento e, all'occorrenza, demolizione e rifacimento dei piccoli fognoli, scarichi od altri

manufatti o tubazioni incontrati nello scavo qualora siano di ostacolo alla  regolare posa delle

tubazioni, nell'intesa che il compenso per  questo lavoro é compreso nei prezzi elencati quando

la sezione massima di detti manufatti non superi gli 0,10 m2. Per  manufatti di maggiori

dimensioni, le opportune spese di demolizione e ricostruzione saranno conteggiati in base ai

prezzi di elenco;

8) derivazione di acque superficiali o sotterranee con eventuali riprese di frane ed armature degli

scavi, ove occorra,

9) formazione di passaggi provvisori pedonali, ove occorrano;

10) regolazione del traffico nella zona dei  lavori con  la posa di tutta la segnaletica occorrente;

11) eventuale rinterro da eseguirsi con materiale di  risulta costipato con adatti mezzi d'opera, dopo

aver rinfiancato la tubazione  con sabbia, o altro materiale ritenuto idoneo dal Supervisore dei

lavori;

12) trasporto in idonei posti di raccolta dei  materiali terrosi di risulta che non vengono usati per il

rinterro, e successivo loro trasporto in discarica autorizzata con compilazione del formulario

necessario per il conferimento e con oneri compensati nell’elenco prezzi nelle voci di scavo.

Rimangono a carico dell’Impresa tutti gli oneri e le responsabilità per il rispetto delle normative

statali e regionali in materia di gestione di terre e di rocce da scavo.

Tutti  gli scavi saranno valutati in base alle dimensioni prescritte, senza tener conto di maggiori

sezioni, franamenti o scoscendimenti delle scarpate od altro, dipendenti da insufficienza nelle

sbadacchiature ed armatura occorrenti.

c) Calcestruzzi e murature

Il  conteggio del calcestruzzo e delle murature sarà di regola  fatto sul volume in rustico

dell'opera eseguita con deduzione di tutti  i vani, sfondati ed aperture aventi luce netta superiore

a mezzo metro quadrato. Saranno pure dedotti da  essi le parti occupate da pietre naturali,

cementi armati ed  altro che fossero conteggiati o computati a parte anche nelle parti murate.

d) Cementi armati

Nella valutazione delle opere in calcestruzzo armato si terrà conto del ferro effettivamente

impiegato e del conglomerato, valutando separatamente l'uno e l'altro secondo i prezzi indicati.

Il conteggio di queste opere sarà effettuato valutando le superfici ed i volumi effettivi tenendo

conto cioè anche delle parti appoggianti sui muri e deducendo solo i vuoti praticati nelle opere

stesse. Non sarà fatta alcuna  detrazione del volume dell'armatura metallica immersa nel

conglomerato. Il prezzo del ferro comprende il taglio, la piegatura e  sagomatura prescritti,
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nonché la posa in opera con le opportune legature; non sarà pertanto computato lo scarto.

e) Condotte gas

I prezzi per la posa comprendono: il trasporto a pié d'opera dei tubi, pezzi speciali ed accessori

occorrenti, sia se provenienti direttamente dalle Ditte fornitrici, sia se le forniture sono state

depositate presso il magazzino dell'Impresa; il varo nella trincea di scavo e la posa. La misura

delle opere sarà effettuata nell'effettiva lunghezza risultante in opera per ogni tipo di diametro,

comprendendo anche, in corrispondenza dei nodi, le lunghezze delle valvole, apparecchiature e

pezzi speciali.

f) Cabina principale

Le apparecchiature complete e funzionanti in ogni loro parte, saranno conteggiate a corpo in

riferimento alla loro potenzialità espressa in Sm3/h (Q.imp). Restano esclusi eventuali sistemi

di telecontrollo, che saranno conteggiati a parte con i rispettivi prezzi d’elenco.

g) Gruppi di riduzione finale

Le apparecchiature complete di armadio e relativo basamento di appoggio, saranno conteggiate

a corpo con riferimento alla loro potenzialità nominale espressa in Sm3/h, compreso l’area

cortiliva e relativa recinzione di custodia.

h) Le valvole ed i giunti dielettrici di sezionamento della rete ed i pozzetti saranno compensate a

numero secondo le rispettive quantità.

i) Protezione catodica

Le centraline di alimentazione della corrente elettrica, i punti di misura, e i dispersori, facenti

parte dell’impianto di protezione catodica, saranno compensate a numero secondo le rispettive

quantità e i relativi prezzi.

Mentre il cavo butile di collegamento sarà compensato a metro.

j) Allacciamenti d’utenza

Gli allacciamenti saranno contabilizzati come di seguito specificato.

- Allacciamenti interrati (diramazioni stradali): omnicomprensivo di ogni onere, compreso lo

scavo, la posa e saldatura del tubo, il successivo tombamento con idoneo materiale, il ripristino

con binder a freddo, a corpo sino alla lunghezza media di m 10; e a metro per l’eccedenza alla

misura a corpo. Escluso solo il successivo regolare ripristino della pavimentazione definitiva,

compensata a misura.

- Allacciamenti aerei: omnicomprensivo di ogni onere, compreso le opere edili eventualmente

necessarie, e i regolari ripristini, a corpo sino ad una lunghezza di m 2 di tubazione per il primo
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attacco contatore installato, comprensivo altresì di mensola di supporto, rubinetteria e

quant’altro per rendere l’allacciamento funzionante a regola d’arte; a metro per la parte di

tubazione in eccedenza alla misura precedente, ed a numero per ogni attacco contatore oltre al

primo compreso nel compenso a corpo.

- Misuratori: a numero ed in funzione del calibro sino alla classe G6 compresa. Per la fornitura di

misuratori del calibro superiore al G6, si prenderanno precisi accordi con l’Appaltante.

k) Impianti di telecontrollo e teleallarme

Le apparecchiature che compongono i sistemi di telecontrollo e telemisura saranno conteggiati

a numero con misure a corpo.

l) Opere accessorie e di completamento

Per le opere accessorie agli impianti e di completamento degli stessi, si procederà di volta in

volta, stabilendo la metodologia per la contabilità, che potrà essere a numero e a corpo e a

misura geometrica.

33.2 Norme per la contabilità lavori

Se nel corso dei lavori si rendessero necessarie tecniche di lavorazione più costose o materiali più

pregiati di quelli previsti e questi venissero utilizzati senza averne avuto autorizzazione scritta, non

sarà riconosciuto all’Impresa alcun diritto ed alcun compenso aggiuntivo oltre al relativo prezzo di

elenco.

I documenti tecnico-amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle forniture sono il

giornale dei lavori, rilievi di cantiere, libretto delle misure, e relative contabilità.

33.3 Pagamenti

Con cadenza trimestrale l’Appaltatore, sulla base dei prezzi indicati nell’Elenco Prezzi, presenterà

all’Appaltante la contabilità calcolata per ogni attività lavorativa/fornitura eseguita, seguendo la

metodologia indicata nel presente capitolato.

L’Appaltante verificherà la congruità e la conformità della contabilità presentatagli

dall’Appaltatore con le condizioni del contratto d’appalto entro i 15 giorni lavorativi successivi dal

ricevimento della stessa. Quindi autorizzerà l’Appaltatore all’emissione della relativa fattura,

constatata la correttezza di tutta la documentazione allegata. Ogni fattura inviata all’Appaltante, per

poter essere evasa, dovrà essere accompagnata dalla relativa autorizzazione dallo stesso rilasciata

prima della sua emissione.

L’Appaltante provvederà al pagamento delle regolari fatture emesse dall’Appaltatore dopo 30

giorni d. f. f. m..
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Art. 34 PENALITA’

34.1 Penalità per inadempienze contrattuali

In caso d’inadempienze o non osservanza degli obblighi contrattuali, ed in particolare

relativamente alle opere e forniture previste dal Capitolo II, la Stazione Appaltante potrà applicare

una sanzione pecuniaria pari 10% del valore dell’opera stessa determinato sulla base dell’Elenco

Prezzi allegato o, se non prevista, sulla base del vigente Prezziario della Camera di Commercio e

Artigianato della Provincia di Verona. Il valore della penale potrà essere variato, ad insindacabile

giudizio del Supervisore dei lavori, in funzione degli oneri ulteriori e non prevedibili che

l’Appaltante dovrà eventualmente sostenere per rimediare all’inadempienza dell’Appaltatore.

Se l’Appaltatore non provvederà a risolvere l’inadempienza entro il tempo massimo di 30 giorni

dalla sua constatazione, la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.

Inoltre, ogni volta che l’Appaltante riscontri una nuova ulteriore non osservanza degli obblighi

previsti dal capitolo II del presente Capitolato, la sanzione pecuniaria aumenterà di 1,5 volte

rispetto a quella applicata per l’inadempienza precedente.

Il mancato rispetto della procedura di cui all’Art. 4 Ordini di lavoro, inerente la programmazione

degli interventi e la conferma degli eseguiti, darà alla Società Appaltante la facoltà di applicare una

penale di 20 € per ogni intervento, fatta salva la ulteriore possibilità di rivalsa per gli indennizzi

che Uniservizi debba riconoscere ai Clienti finali.

34.2 Penalità per risoluzione anticipata del contratto d’appalto

In caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpa dell’Appaltatore secondo quanto previsto

dall’art. 24.2, l’Impresa sarà soggetta ad una penale forfetaria pari ad euro 5.000,00.

L’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione scritta, contro la quale

l’Impresa, avrà facoltà di presentare osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della

contestazione.

L’ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto con la liquidazione del successivo compenso

calcolato come previsto dall’art. 33.3.

Resta comunque fermo quanto previsto all’art. 24 in ordine all’eventuale risoluzione del contratto.

Art. 35 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente contratto verranno affidati mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara. ex Art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, come modificato

dall’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in L. 12-7-2011 n. 106.
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La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia

pervenuta una sola offerta valida.

L’Appaltante, inoltre, si riserva il diritto insindacabile di non appaltare i lavori.


